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ALGEMENE VOORWAARDEN JORRITSMA BOUW B.V. 
 

A. Algemeen gedeelte,  
B. Bijzondere gedeelten: 

B1. Inkoopvoorwaarden 
B2. Onderaannemingsvoorwaarden 
B3. Specifieke aanvullende voorwaarden voor het uitvoeren van werk in 

onderaanneming 

A. ALGEMEEN GEDEELTE 

Artikel 1 - Algemeen 
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 “Algemene Voorwaarden”:  deze algemene voorwaarden. -

 “Jorritsma Bouw”: Jorritsma Bouw B.V. en/of één of meer van haar -

dochter- of zustermaatschappijen. 
 “de Opdrachtnemer”: elke natuurlijke of rechtspersoon met wie Jorritsma -

Bouw over de totstandbrenging van een Overeenkomst onderhandelt 
en/of met wie Jorritsma Bouw een Overeenkomst sluit. 

 “Opdracht”: de door Jorritsma Bouw opgedragen Levering van zaken en/of -

Uitvoering van werken. 
 “Overeenkomst”: elke Overeenkomst ter zake van de Levering van zaken -

en/of de Uitvoering van werken, die tussen Jorritsma Bouw en de 
Opdrachtnemer tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging 
daarin, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding (waaronder de 
aanvraag van Jorritsma Bouw en de offerte van de Opdrachtnemer) en ter 
uitvoering daarvan. 

 “Levering van zaken”: alle werkzaamheden en diensten, die verband -

houden met de Levering van zaken, voor zover deze niet vallen onder 
“Uitvoering van werken”. 

 “Uitvoering van werken”: het verrichten van ontwerp- en/of -

uitvoeringswerkzaamheden, waaronder het tot stand brengen van een 
stoffelijk werk, al dan niet gepaard gaande met de Levering van zaken, niet 
zijnde een arbeidsovereenkomst. 

 “Hoofdaannemingsovereenkomst”: de Overeenkomst tussen de Jorritsma -

Bouw en de Principaal. 
 “de Principaal”: De opdrachtgever volgens de Hoofdaannemings--

overeenkomst. 
 “de Bouwdirectie”: de directie volgens de Hoofdaannemings--

overeenkomst. 
 “Bedrijfscode”: de vigerende Jorritsma Bouw bedrijfscode. -

1.2 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de Levering van zaken, is naast 
het bepaalde in het ALGEMEEN GEDEELTE (A) het bepaalde in het BIJZONDER 
GEDEELTE INKOOPVOORWAARDEN (B1.) van toepassing. Ingeval van 
tegenstrijdigheid gaat in dat geval het bepaalde in het BIJZONDER GEDEELTE 
INKOOPVOORWAARDEN voor. 

1.3 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op Uitvoering van werken, is naast 
het bepaalde in het ALGEMEEN GEDEELTE (I) het bepaalde in het BIJZONDER 
GEDEELTE ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN (B2.) van toepassing. 
Ingeval van tegenstrijdigheid gaat in dat geval het bepaalde in het BIJZONDER 
GEDEELTE ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN voor. 

1.4 De voertaal met betrekking tot alle zaken de Overeenkomst betreffende is de 
Nederlandse taal. 

Artikel 2 - Offertes van de Opdrachtnemer; totstandkoming van de 
Overeenkomst 
2.1 Een aanvraag van Jorritsma Bouw tot het uitbrengen van een offerte is steeds 

vrijblijvend. 
2.2 Een offerte van de Opdrachtnemer is onherroepelijk, tenzij de 

Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk voor of bij het uitbrengen van de 
offerte heeft gesteld dat deze herroepelijk is. 

2.3 De Opdrachtnemer doet zijn offerte gestand gedurende een termijn van 6 
weken. In het geval de Opdrachtnemer zijn offerte doet in het kader van 
deelname aan een aanbestedingsprocedure door Jorritsma Bouw, dan doet 
de Opdrachtnemer zijn offerte gestand tot een half jaar na de gunning van 
het werk door de Principaal aan Jorritsma Bouw. 

2.4 Een Overeenkomst tussen Jorritsma Bouw en de Opdrachtnemer komt - in 
geval van een door de Opdrachtnemer uitgebrachte offerte - pas tot stand na 
schriftelijke aanvaarding door Jorritsma Bouw. 

2.5 Bij de uitvoering van een raamovereenkomst komt de Overeenkomst tot 
stand telkens op het moment dat Jorritsma Bouw in het kader van de 
betreffende raamovereenkomst de Opdracht voor een (deel)Levering van 
zaken/(deel)Uitvoering van werken verzendt. 

Artikel 3 - Aanvaarding van Opdracht; Overeenkomst 
3.1 De Opdrachtnemer dient de hem toegezonden Opdracht ongewijzigd en 

ondertekend aan Jorritsma Bouw te retourneren binnen 8 dagen na datum 
verzending van de Opdracht. Indien de Opdrachtnemer in gebreke blijft 
binnen de hierboven gestelde termijn de Opdracht te retourneren en binnen 
die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel met 

de uitvoering van de Opdracht is begonnen, wordt de Opdracht geacht te zijn 
aanvaard onder de condities als vermeld in de Opdracht en onder 
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en onverminderd het 
bepaalde in artikel 5 (Opschortende voorwaarden) van deze Algemene 
Voorwaarden. 

3.2 Op alle Overeenkomsten van Jorritsma Bouw zijn van toepassing als waren zij 
daarin letterlijk opgenomen: 
a. alle op de (Hoofdaannemings)overeenkomst betrekking hebbende 

technische en administratieve bepalingen van het bestek, proces-verbaal 
en/of staat van aanwijzing of soortgelijke bestekswijzigingen; 

b. deze Algemene Voorwaarden; 
c. al het overige waardoor Jorritsma Bouw uit hoofde van de 

Hoofdaannemingsovereenkomst tegenover de Bouwdirectie en/of de 
Principaal gebonden is, voor zover direct of indirect verband houdende 
met deze Overeenkomst. Het bepaalde in de Overeenkomst gaat te allen 
tijde voor het gestelde onder lid a en/of b. 

3.3 Bij onderlinge tegenstrijdigheid van het bepaalde in lid 2 van dit artikel sub a, 
b. en c. gaat de eerder genoemde voor de later genoemde, met dien 
verstande dat: 

 sub b. voor sub a. gaat, indien uit de bepalingen sub b. zwaardere -

verplichtingen voor de Opdrachtnemer voortvloeien en 
 bij tegenstrijdigheid tussen enerzijds de in het bestek van toepassing -

verklaarde administratieve bepalingen en de in het bestek vermelde 
aanvullingen en wijzigingen op deze administratieve bepalingen en 
anderzijds de Algemene Voorwaarden (sub b), de Algemene Voorwaarden 
voorgaan. 

3.4 De technische en administratieve bepalingen van het bestek, de daarbij 
behorende tekeningen, proces-verbaal en/of staat van aanwijzing, 
toelichtingen en aanvullingen liggen voor de Opdrachtnemer bij Jorritsma 
Bouw ter inzage. Desgevraagd zullen van deze stukken aan de 
Opdrachtnemer kopieën worden verstrekt. De Opdrachtnemer wordt geacht 
inzage te hebben gehad in het bestek en alle tekeningen en ter zake 
relevante bescheiden en alle overige door hem gewenste inlichtingen te 
hebben verkregen. 

3.5 Indien de Opdrachtnemer in de Opdracht kennelijke onduidelijkheden dan 
wel manco’s tegenkomt, is hij verplicht Jorritsma Bouw daarop onverwijld te 
wijzen en opheldering te vragen, voordat hij tot uitvoering, aanmaak of 
levering overgaat, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer aansprakelijk is 
voor alle schadelijke gevolgen dientengevolge. 

3.6 Aanvullingen op en wijzigingen van bepalingen in de Overeenkomst en/of de 
daarvan krachtens lid 2 van dit artikel deel uitmakende stukken binden 
Jorritsma Bouw slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Jorritsma 
Bouw zijn aanvaard. 

Artikel 4 - Integriteit 
4.1 De Opdrachtnemer, zijn medewerkers, alsmede door de door hem 

ingeschakelde onderaannemers, arbeidskrachten en leveranciers zullen bij de 
uitvoering van de Overeenkomst de normen in acht nemen, die zijn 
neergelegd in de uitgangspunten, zoals die zijn geformuleerd in de 
bedrijfscode van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid 
(SBIB).Voor zover mogelijk dient in dit verband onder “medewerkers” als 
bedoeld in de bedrijfscode te worden gelezen medewerkers van de 
Opdrachtnemer, alsmede van de door hem ingeschakelde onderaannemers, 
arbeidskrachten en leveranciers. 

4.2 Indien en voor zover de Opdrachtnemer een eigen (branche) bedrijfscode 
hanteert, die minimaal voldoet aan de model bedrijfscode van de stichting 
Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid, geldt dat de Opdrachtnemer, zijn 
medewerkers, door hem ingeschakelde onderaannemers, arbeidskrachten en 
leveranciers bij de uitvoering van de Opdracht de normen in acht nemen, 
zoals die zijn neergelegd in de eigen bedrijfscode van de Opdrachtnemer. 

4.3 Bij een ernstig vermoeden dat sprake is van gedragingen, die in strijd zijn met 
de Bedrijfscode of de eigen bedrijfscode is Jorritsma Bouw gerechtigd een 
audit te laten uitvoeren door een onafhankelijke forensisch accountant. De 
Opdrachtnemer zal hieraan zijn medewerking verlenen. 

4.4 De Opdrachtnemer garandeert dat de aanbieding(en), die hij in het kader van 
de onderhavige Overeenkomst heeft gedaan, op rechtmatige wijze tot stand 
is (zijn) gekomen en meer in het bijzonder, dat deze aanbieding(en) tot stand 
is (zijn) gekomen zonder Overeenkomst of onderling afgestemde gedragingen 
met mede-inschrijvers, onderaannemers en/of andere derden, die ertoe 
strekken of hebben gestrekt of ten gevolge hebben of hebben gehad dat de 
mededinging onrechtmatig is of wordt verhinderd of beperkt en/of prijzen 
daardoor onrechtmatig zijn of worden verhoogd. 

Artikel 5 - Opschortende voorwaarden 
5.1 De Overeenkomst wordt gesloten onder de volgende opschortende 

voorwaarden: 
 het werk, waarvoor Jorritsma Bouw aan de Principaal een aanbod heeft -

gedaan, is conform dat aanbod aan Jorritsma Bouw opgedragen, en 
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 de Principaal heeft Jorritsma Bouw bevestigd goedkeuring te verlenen aan -

de inschakeling van de Opdrachtnemer door Jorritsma Bouw. 

Artikel 6 - Hoofdelijkheid 
6.1 Indien de Overeenkomst is gesloten tussen Jorritsma Bouw en twee of meer 

Opdrachtnemers gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit die 
Overeenkomst op twee of meer (rechts)personen rust, zijn deze 
Opdrachtnemers en (rechts)personen steeds voor het geheel hoofdelijk 
jegens Jorritsma Bouw gebonden. 

Artikel 7 - Eigendom van bescheiden, modellen, ontwerpen etc. 
7.1 De tot de Overeenkomst behorende bijlagen als bedoeld in artikel 3.2 

(Aanvaarding van Opdracht; Overeenkomst) van deze voorwaarden, alsmede 
de tekeningen, berekeningen en andere bescheiden, modellen, werkwijzen 
e.d., computerbestanden en andere informatiedragers (al dan niet van 
elektronische aard), die Jorritsma Bouw aan de Opdrachtnemer heeft 
verstrekt, of die de Opdrachtnemer voor de Opdracht heeft gemaakt of laten 
maken, of die de Opdrachtnemer, in samenwerking met of in Opdracht van 
Jorritsma Bouw heeft ontwikkeld, blijven of worden eigendom van Jorritsma 
Bouw en dienen op eerste verzoek van Jorritsma Bouw aan Jorritsma Bouw 
te worden geretourneerd c.q. gezonden, voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 

7.2 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan van de in het vorige lid bedoelde 
zaken gebruik te maken op een andere wijze dan het gebruik ten behoeve 
van en als voorzien in de Overeenkomst. Het gebruik van bedoelde zaken is 
geheel voor risico van de Opdrachtnemer. 

7.3 De Opdrachtnemer zal de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken uiterlijk bij de 
levering van de zaken/oplevering van het werk aan Jorritsma Bouw ter 
beschikking stellen, bij gebreke waarvan Jorritsma Bouw de betaling kan 
opschorten, totdat deze door hem zijn ontvangen. 

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten 
8.1 De rechten van intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten, 

rechten als bedoeld in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, 
octrooirechten, en daarvan afgeleide rechten, die rusten op de (van de 
Overeenkomst deel uitmakende) stukken als bedoeld in artikel 3.2 
(Aanvaarding van Opdracht; Overeenkomst), alsmede de op de in artikel 7.1 
(Eigendom van bescheiden, etc.) opgenoemde bescheiden, die door Jorritsma 
Bouw aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, komen aan Jorritsma Bouw met 
uitsluiting van ieder ander toe. 

8.2 De Opdrachtnemer draagt, voor zover nodig, door het sluiten van de 
Overeenkomst de hiervoor bedoelde rechten van intellectuele eigendom 
over aan Jorritsma Bouw. 

8.3 De Opdrachtnemer heeft naast de prijs, die hij voor de Opdracht van 
Jorritsma Bouw ontvangt, geen recht op (extra) vergoeding voor en in 
verband met de overdracht van de in het eerste lid genoemde rechten. 

8.4 Jorritsma Bouw geldt als maker of ontwerper van de in artikel 7.1 (Eigendom 
van bescheiden, etc.) bedoelde zaken. 

8.5 De Opdrachtnemer garandeert dat de uitvoering van de Overeenkomst geen 
inbreuk op enig recht van intellectuele eigendom van derden zal opleveren. 
De Opdrachtnemer vrijwaart Jorritsma Bouw zonder enige beperking voor 
aanspraken van derden wegens inbreuk op deze rechten. De uit dit lid 
voortvloeiende verplichtingen van de Opdrachtnemer blijven ook na 
beëindiging van de Overeenkomst voortduren. 

Artikel 9 - Geheimhouding 
9.1 De Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van 

de inhoud van de Overeenkomst, waaronder de in artikel 3.2 (Aanvaarding 
van Opdracht; Overeenkomst) bedoelde stukken, en de bescheiden als 
bedoeld in artikel 7.1 (Eigendom van bescheiden, etc.), constructies, 
schema’s en andere bedrijfsinformatie en knowhow, in de meest ruime zin 
des woords, afkomstig van Jorritsma Bouw, die door Jorritsma Bouw in het 
kader van de Overeenkomst ter kennis van de Opdrachtnemer zijn gebracht 
of gekomen. 

9.2 De Opdrachtnemer zal het door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst 
betrokken personeel en/of de door hem ingeschakelde derden schriftelijk tot 
dezelfde geheimhouding verplichten. 

9.3 De voor de Opdrachtnemer uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende 
verplichtingen blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst voortduren. 

Artikel 10 - Non-concurrentie 
10.1 De Opdrachtnemer zal zich onthouden van het rechtstreeks of door 

tussenkomst van derden, doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de 
Principaal, daaronder begrepen die voor uitbreidingen en/of wijzigingen, 
betreffende het werk, waarvoor door Jorritsma Bouw met de Principaal 
onderhandelingen worden gevoerd of een (Hoofdaannemings)overeenkomst 
wordt of is aangegaan. Indien in de (Hoofdaannemings)overeenkomst een 
boetebepaling is opgenomen voor het geval de hiervoor bedoelde non-
concurrentie bepaling wordt overtreden is de boete direct opeisbaar. 

Artikel 11 - Uitbesteding 
11.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jorritsma Bouw, aan 

welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden, is het de 

Opdrachtnemer niet toegestaan de uitvoering van de Overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk aan een derde over te dragen of uit te besteden. 

11.2 Indien de Opdrachtnemer het werk na verkregen toestemming opdraagt aan 
een ander, dient hij daarvan onverwijld een schriftelijk contract op te stellen, 
waarvan de voorwaarden van deze Overeenkomst deel dienen uit te maken, 
in dier voege dat de opdrachtgevende Opdrachtnemer daarin de 
rechtspositie inneemt van Jorritsma Bouw en de opdrachtnemende 
leverancier/ onderaannemer die van de Opdrachtnemer. 

11.3 Overdracht/uitbesteding laat onverlet de verplichtingen die de 
Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst jegens Jorritsma Bouw 
heeft. De Opdrachtnemer blijft te allen tijde geheel aansprakelijk voor de 
uitvoering van de overeenkomst en voor de schade, hoe ook genaamd, die 
door hem of door hem ingeschakelde derde ontstaat. 

11.4 Indien de Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk aan een derde uitbesteedt, is hij verplicht alle administratieve en 
wettelijke voorschriften strikt na te leven. 

Artikel 12 - Inlening van personeel 
12.1 Bij inlening van arbeidskrachten, heeft Jorritsma Bouw te allen tijde het recht 

de ter beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskracht te laten vervangen 
door een andere kracht dan wel de betreffende kracht de toegang tot het 
werk te weigeren zonder dat ze enige schadevergoeding aan de 
Opdrachtnemer verschuldigd zal zijn. 

12.2 Bij inlening van arbeidskrachten, is de Opdrachtnemer verplicht de 
administratieve voorschriften en wettelijke en eventuele CAO verplichtingen 
strikt na te leven en zorg te dragen voor correcte en tijdige betaling van door 
hem ingeleende arbeidskrachten. 

12.3 De Opdrachtnemer zal onverminderd de naleving van zijn verplichtingen in 
het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen voorafgaand aan het verrichten 
van zijn werkzaamheden een kopie van de identiteitsbewijzen van alle door 
hem in te zetten arbeidskrachten verstrekken aan Jorritsma Bouw, alsmede 
in voorkomend geval een kopie van de benodigde 
tewerkstellingsvergunningen. 

Artikel 13 - Verrekening 
13.1 Jorritsma Bouw is gerechtigd tot verrekening van de in verband met de 

Overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen, met hetgeen 
zij zelf of één van de overige dochter- of zustermaatschappijen van Jorritsma 
Bouw, dan wel een minderheidsdeelneming, waarin een dochter- of 
zustermaatschappij van Jorritsma Bouw deelneemt, van de Opdrachtnemer 
te vorderen heeft, ook uit hoofde van enige andere Overeenkomst met de 
Opdrachtnemer of een van haar zuster-of dochtermaatschappijen, dan wel 
een deelneming. Jorritsma Bouw is daarbij niet gebonden aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende verhouding tussen hetgeen op de G-rekening 
en hetgeen op de gewone rekening van de Opdrachtnemer gestort dient te 
worden en is mitsdien gerechtigd de te verrekenen vordering geheel of in de 
door haar gewenste omvang te verrekenen met hetgeen zij ten gunste van de 
gewone rekening van de Opdrachtnemer verschuldigd is. 

Artikel 14 - Prijs en hoeveelheid 
14.1 Alle prijzen  staan vast voor de duur van het werk/ de afgesproken 

uitvoerings- of leveringstermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
Geen verrekening vindt plaats wegens stijging van lonen, prijzen en andere 
kostenverhogende factoren, tenzij anders is overeengekomen. Artikel 47 UAV 
1989/ 2012 is te allen tijde uitgesloten. 

14.2 Alle prijzen gelden voor levering van de zaken franco op de in artikel 31 
(Plaats van levering) bedoelde plaats en zijn inclusief alle in- en 
uitvoerrechten, overige heffingen en belastingen zijn inclusief alle kosten van 
verzekering, echter exclusief B.T.W. Ook valutaverschillen (verschillen in 
wisselkoers tussen het moment van bestellen en leveren/factureren) hebben 
geen invloed op de prijs. 

14.3 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat het gaat om 
verrekenbare hoeveelheden, zijn de in de Overeenkomst vermelde 
hoeveelheden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en dient zonder dat de 
Opdrachtnemer gerechtigd is prijsaanpassing per eenheid te verlangen, 
zoveel meer of minder te worden geleverd als het werk vereist. 

14.4 De Opdrachtnemer komt uitsluitend een beroep op vergoeding toe wegens 
kostenverhogende omstandigheden, in geval Jorritsma Bouw dat beroep ook 
heeft op de Principaal en niet eerder dan nadat Jorritsma Bouw de 
vergoeding van de Principaal heeft ontvangen. 

Artikel 15 - Facturering 
15.1 De door de Opdrachtnemer aan Jorritsma Bouw te verzenden facturen 

dienen te voldoen aan de eisen, gesteld bij of krachtens de Wet op de 
Omzetbelasting 1968. 

15.2 Indien artikel(en) 34 en/of 35 van de Invorderingswet 1990 van toepassing 
is/zijn, dient de Opdrachtnemer op de gedagtekende en genummerde 
factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te 
vermelden: 
a. het projectnummer van het werk waarop de factuur betrekking heeft; 
b. het contractnummer dat op het werk betrekking heeft; 
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c. het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking 
heeft; 

d. het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft; 
e. de omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag; 
f. naam, adres en woonplaats van de Opdrachtnemer; 
g. BTW-nummer van de Opdrachtnemer; 
h. een opgave of de verleggingsregeling (als bedoeld in artikel 24b 

Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968) al dan niet toepasselijk is. Bij 
toepasselijkheid met vermelding van “omzetbelasting verlegd”. Indien niet 
toepasselijk, met vermelding van het bedrag van de omzetbelasting; 

i. het loonbelastingnummer van de Opdrachtnemer; 
j. het nummer van de G-rekening van de Opdrachtnemer als bedoeld in 

artikel 26 (Keten-/inlenersaansprakelijkheid). 
15.3 Facturen van de Opdrachtnemer moeten in enkelvoud worden ingediend met 

vermelding van het door Jorritsma Bouw aangegeven project, project-/order- 
of contractnummer alsmede de datum van de Opdracht. Bij voorkeur 
geschiedt dat per email (facturen@jorritsmabouw.nl) Zo niet dan dient de 
factuur ingediend te worden ten kantore van Jorritsma Bouw, tenzij 
schriftelijk een andere wijze van facturering is overeengekomen. 

15.4 De facturen dienen vergezeld te gaan van door gemachtigde van Jorritsma 
Bouw voorakkoord getekende (digitale) ontvangstbonnen  en/of 
mandagenstaten. 

15.5 De Opdrachtnemer is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een 
zogenaamde kredietbeperkingstoeslag. 

15.6 De Opdrachtnemer is verplicht Jorritsma Bouw desgevraagd kosteloos alle 
inlichtingen te verschaffen voor zijn administratie of voor die van de 
Principaal. 

15.7 Jorritsma Bouw is gerechtigd de betaling op te schorten, indien de 
Opdrachtnemer niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Betaling door 
Jorritsma Bouw houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. 

15.8 De Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van Jorritsma Bouw de 
door deze verlangde zekerheid te stellen. 

15.9 Met het factuuradres is bedoeld het adres zoals in de Overeenkomst van 
Jorritsma Bouw vermeld. 

15.10 Facturen, die niet aan de in de voorgaande leden van dit artikel gestelde 
eisen voldoen, worden zonder in behandeling te worden genomen 
geretourneerd en niet betaald. 

Artikel 16 - Betaling en eindafrekening 
16.1 Indien de Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst 

heeft voldaan, kan de Opdrachtnemer de overeengekomen prijs aan 
Jorritsma Bouw factureren, waarna betaling door Jorritsma Bouw zal 
geschieden binnen tweeënveertig (42) dagen na datum van ontvangst en 
goedkeuring van de desbetreffende factuur. Tenzij de 
Hoofdaannemingsovereenkomst of het bestek van de Principaal een langere 
betalingstermijn kent. Dan geldt die laatste termijn. 

16.2 De betalingen zullen geschieden op basis van een overeen te komen 
termijnschema, en bij het ontbreken van dit termijnschema, na de laatste 
levering (ingeval van inkoop) c.q. na oplevering van het werk (ingeval van 
onderaanneming). Jorritsma Bouw zal slechts betalen: 
a. zodra de levering/het werk of het gedeelte waarop een (termijn)betaling 

betrekking heeft door de Opdrachtnemer naar genoegen is (op)geleverd; 
b. na ontvangst door Jorritsma Bouw van een factuur conform het bepaalde 

in artikel 15 (Facturering); en 
c. nadat de Opdrachtnemer haar desgevraagd heeft aangetoond, dat hij de 

bij het werk betrokken arbeidskrachten het hun toekomende heeft 
betaald, alsmede dat hij de voor deze arbeidskrachten verschuldigde 
premies sociale verzekeringen en loonheffing heeft betaald. 

16.3 De Opdrachtnemer is gehouden zijn eindafrekening binnen 4 weken na 
oplevering van zijn werkzaamheden of na zijn laatste aflevering bij Jorritsma 
Bouw in te dienen. Indien de Principaal en Jorritsma Bouw een 
onderhoudstermijn zijn overeengekomen, dient de eindafrekening binnen 4 
weken na afloop van die onderhoudstermijn te zijn ingediend. Indien 
Jorritsma Bouw de eindafrekening niet binnen genoemde termijn heeft 
ontvangen, heeft de Opdrachtnemer geen recht meer op  betaling van het 
bedrag van een eventueel positief saldo van de eindafrekening. 

16.4 Betalingen of factureringen kunnen onverminderd het bovenstaande eerst 
geschieden, nadat de door de Opdrachtnemer ondertekende en ongewijzigde 
kopie van de Opdracht door Jorritsma Bouw is terugontvangen. 

16.5 Jorritsma Bouw is niet verplicht tot betaling van de facturen, indien deze niet 
zijn vergezeld van en voldoen aan de door een gemachtigde van Jorritsma 
Bouw ondertekende (digitale) ontvangstbonnen en/of mandagenstaten als 
bedoeld in artikel 15.4 (Facturering). 

16.6 In principe is de betalingssystematiek gelijk aan de betalings-systematiek, 
zoals vermeld in de Hoofdaannemingsovereenkomst. 

16.7 Betaling door Jorritsma Bouw voor de geleverde zaken en/of (gedeelten van) 
het werk ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of 
aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de Overeenkomst of de wet. 
Betaling betekent ook niet dat de levering of het werk wordt geacht te zijn 
goedgekeurd. 

16.8 Indien de Opdrachtnemer na schriftelijke ingebrekestelling, al dan niet 
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit  de 

Overeenkomst, is Jorritsma Bouw tot geen enkele vergoeding gehouden, 
behoudens tot betaling van reeds verrichte en goedgekeurde leveringen. 
Indien de tekortkoming de Opdrachtnemer toerekenbaar is, geldt dat deze 
betaling geschiedt onder aftrek van de schade en kosten, die Jorritsma Bouw 
als gevolg van de toerekenbare tekortkoming lijdt en/of zal lijden. 

16.9 Indien door in gebreke blijven of onvermogen van de Opdrachtnemer, 
Jorritsma Bouw het werk geheel of gedeeltelijk uitvoert, of door anderen 
doet uitvoeren, heeft Jorritsma Bouw het recht om voor rekening van de 
Opdrachtnemer rechtstreeks aan onderaannemers en leveranciers van de 
Opdrachtnemer een billijke vergoeding uit te keren voor de werkzaamheden 
en leveringen, waarvoor deze nog geen betaling genoten. Jorritsma Bouw 
gaat hiertoe niet over dan na de Opdrachtnemer of diens wettelijke 
vertegenwoordiger ter zake te hebben gehoord. 

Artikel 17 - Aansprakelijkheid en vrijwaring 
17.1 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, gevolgschade niet 

uitgesloten, van welke aard dan ook in het kader van de uitvoering van de 
Opdracht ontstaan. De Opdrachtnemer is gehouden alle schade, die Jorritsma 
Bouw, de Principaal c.q. derden dientengevolge lijden te vergoeden. De 
Opdrachtnemer zal Jorritsma Bouw vrijwaren voor aanspraken van derden 
ter zake en zal Jorritsma Bouw zo nodig schadeloos stellen. 

17.2 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor administratieve boeten en/of 
andere strafmaatregelen, die worden opgelegd aan Jorritsma Bouw, de 
Principaal en/of derden ten gevolge van een doen en/of nalaten van de 
Opdrachtnemer. 

17.3 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan hulp-materialen, -
constructies, gereedschappen, materieel alsmede de nog niet in het werk 
opgenomen zaken, die door de Opdrachtnemer op de bouwplaats zijn 
aangevoerd, waaronder schade door diefstal, terugloop in waarde, 
vandalisme en beschadiging met inbegrip van brandstichting. 

17.4 Goedkeuring van door de Opdrachtnemer vervaardigde tekeningen en 
berekeningen ontslaat de Opdrachtnemer niet van haar aansprakelijkheid in 
de zin van dit artikel. 

Artikel 18 - Verzekering 
18.1 De Opdrachtnemer is gehouden – als verzekeringsnemer - een voor Jorritsma 

Bouw genoegzame primaire aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor 
de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheid jegens Jorritsma Bouw, de 
Principaal en/of derden, de premie bij vooruitbetaling in zijn geheel voor de 
duur van de Overeenkomst te voldoen en ten genoegen van Jorritsma Bouw 
aan te tonen dat eventuele schade-uitkeringen rechtstreeks aan Jorritsma 
Bouw zullen geschieden, bij gebreke waarvan Jorritsma Bouw gerechtigd is 
de Overeenkomst, na ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst te 
ontbinden, onverminderd de overige rechten van Jorritsma Bouw. 
Verzekering van zijn aansprakelijkheid laat onverlet de aansprakelijkheid van 
de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst of de wet. Indien 
meerdere verzekeringen van toepassing zijn bij een schade, gaat de in de 
eerste volzin van dit artikellid bedoelde aansprakelijkheidsverzekering van de 
Opdrachtnemer te allen tijde vóór op die andere verzekeringen. 

18.2 De Opdrachtnemer zal alle zaken, die hij van Jorritsma Bouw onder zich heeft 
of zal ontvangen, verzekeren tegen schade van welke aard dan ook, 
toegebracht gedurende de periode dat deze zich onder de hoede van de 
Opdrachtnemer bevinden. 

18.3 Bij levering respectievelijk inzet van motorrijtuigen en ander rollend 
materieel dient de Opdrachtnemer het risico van aansprakelijkheid voor 
schade jegens Jorritsma Bouw en/of derden te verzekeren Overeenkomstig 
de wettelijke vereisten en met inachtneming van het van toepassing zijnde 
bestek en/of andere contractuele bepalingen. De verzekeringspolissen 
dienen onder meer te voldoen aan de navolgende voorwaarden: 
a. Jorritsma Bouw dient in verband met de Overeenkomst als 

medeverzekerde op de polis van de Opdrachtnemer te worden 
aangemerkt. Tenzij dat gezien van de aard van de opdracht niet zinvol is. 
De Opdrachtnemer die van mening is dat dat niet zinvol is dient dat voor 
aanvang van de opdracht aan Jorritsma Bouw te melden, waarop 
Jorritsma Bouw alsdan een standpunt zal innemen. 

b. de motorrijtuigen- en werkmaterieelverzekeringen mogen geen 
uitsluitingen bevatten ten aanzien van het zogenaamde werkrisico en/of 
schade aan ondergrondse zaken, zoals kabels en leidingen. 

18.4 Op verzoek is de Opdrachtnemer verplicht kopieën van de 
verzekeringspolissen van de verzekeringsmaatschappijen aan Jorritsma Bouw 
ter beschikking te stellen, alsmede afschriften van de corresponderende 
premiebetalingen. 

18.5 De Opdrachtnemer draagt mede de verplichtingen, die door de 
verzekeringsvoorwaarden aan (mede-)verzekerden worden opgelegd. In 
geval de Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn 
verzekeringsverplichtingen, is Jorritsma Bouw gerechtigd deze verplichtingen 
namens en voor rekening van de Opdrachtnemer na te komen. 

18.6 Onverlet latende aansprakelijkheden van de Opdrachtnemer uit hoofde van 
de Overeenkomst of de wet, dient de Opdrachtnemer vorengenoemde 
aansprakelijkheden te verzekeren tot bedragen: 
a. die  de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen voorschrijft ten 

aanzien van gebruik van motorvoertuigen en zelfrijdend werkmaterieel; 
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b. voor aansprakelijkheden, uit andere oorzaken dan bedoeld in het vorige 
sub lid van dit artikel, tot een bedrag als vermeld in de Overeenkomst, bij 
gebreke waarvan ten minste een verzekerd bedrag per gebeurtenis ter 
grootte van € 2.500.000 is vereist. 

18.7 Bij tegenstrijdigheid tussen de eisen, die de Principaal stelt aan de inhoud van 
de verzekering van Jorritsma Bouw en de daadwerkelijke inhoud van de 
verzekering van Jorritsma Bouw, gaat de laatste voor. Dat wil zeggen dat de 
Opdrachtnemer zich niet kan beroepen op de betreffende eisen van de 
Principaal. 

18.8 Het eigen risico van enige verzekering komt geheel voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 

18.9 Aanspraken op enige eventueel door Jorritsma Bouw (of de Principaal) 
afgesloten verzekeringen ontstaan eerst door een daartoe strekkende 
verklaring door Jorritsma Bouw (of de Principaal) aan de betreffende 
verzekeraar(s). Ten aanzien van de in artikel 17.3 van deze Algemene 
Voorwaarden bedoelde gevallen kan door de Opdrachtnemer geen beroep 
worden gedaan op enige eventueel door Jorritsma Bouw afgesloten 
verzekeringen. 

Artikel 19 - Levering certificaten e.d. 
19.1 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat certificaten, attesten, 

revisiegegevens, as built documenten, garantiebewijzen en/of 
instructieboeken e.d. op eerste verzoek van Jorritsma Bouw, doch in ieder 
geval binnen 2 weken na levering van de zaken/oplevering van het werk in 
het bezit zijn van Jorritsma Bouw, tenzij in de Overeenkomst een eerder 
tijdstip is genoemd. Bij gebreke hiervan kan Jorritsma Bouw de betaling 
opschorten totdat deze wel in zijn bezit zijn. 

Artikel 20 - Garantie 
20.1 Onverminderd zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst of de 

wet garandeert de Opdrachtnemer gedurende de in de Overeenkomst te 
bepalen periode, bij gebreke waarvan een periode van vijf jaar geldt, dat de 
geleverde zaken en het uitgevoerde werk inclusief de daarvoor gebruikte 
zaken tenminste zijn: 
a. van goede kwaliteit, zonder gebrek in ontwerp, constructie, montage en 

materiaal, en 
b. in overeenstemming met hetgeen in de Overeenkomst (en de daarbij 

behorende bescheiden, waaronder die bedoeld in artikel 3.2 (Aanvaarding 
van Opdracht; Overeenkomst) van deze voorwaarden) is bepaald en 
geschikt voor het doel, waarvoor zij zijn bestemd en conform de eisen, die 
daaraan in de Overeenkomst en door of vanwege de overheid zijn gesteld. 
Het geleverde zal van deugdelijk materiaal en goede uitvoering zijn, 
uitgevoerd door vakbekwame personen onder deskundige leiding, in alle 
opzichten overeenkomstig de tekeningen en specificaties en, indien van 
toepassing, ten minste gelijk zijn aan door de Opdrachtnemer aan 
Jorritsma Bouw ter beschikking gestelde of getoonde monsters of 
modellen. Het geleverde zal overigens volledig in staat zijn de beoogde 
prestaties te leveren, alsmede voldoen aan alle ten tijde van de 
totstandkoming van de Overeenkomst en ten tijde van de feitelijke 
levering (zodra het geleverde op de overeengekomen plaats van levering 
door Jorritsma Bouw in ontvangst is genomen) geldende normen, 
keurkenmerken, wetten en overheidsvoorschriften. De Opdrachtnemer 
staat er verder voor in dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel 
waarvoor ze zijn bestemd. 

20.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt met dien verstande dat, indien 
Jorritsma Bouw vóór opdrachtverlening bekend maakt dat hij op grond van 
het bestek jegens de Principaal gehouden is voor het geleverde c.q. 
opgeleverde (deel van het) werk een bepaalde garantie te verstrekken, de 
Opdrachtnemer verplicht is jegens Jorritsma Bouw diezelfde garantie te 
verstrekken, tenzij de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor 
bedoelde, in welk geval die fabrieksgarantie geldt. 

20.3 De in leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde garanties gelden: 
(i) ingeval van inkoop, vanaf de dag van levering;  
(ii) ingeval van onderaanneming, vanaf de dag van oplevering van het werk 
door Jorritsma Bouw aan de Principaal van het betreffende onderdeel van 
het werk danwel vanaf de dag van oplevering van Opdrachtnemer aan 
Jorritsma Bouw voorzover dit later is en 
(iii) ingeval van geleverde technische componenten en installaties in het 
bijzonder, vanaf de dag van ingebruikname of inbedrijfstelling. 

20.4 Onverminderd de overige aanspraken van Jorritsma Bouw, zal de 
Opdrachtnemer alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor 
eigen rekening op eerste aanzegging van en in overleg met Jorritsma Bouw zo 
spoedig mogelijk herstellen. 

20.5 Indien de Opdrachtnemer na schriftelijke ingebrekestelling het gebrek niet, 
niet tijdig en/of niet behoorlijk wegneemt, of opheffing van het gebrek geen 
uitstel kan lijden, is Jorritsma Bouw gerechtigd, na schriftelijke kennisgeving, 
het ter zake nodige op kosten van de Opdrachtnemer uit te voeren of te laten 
uitvoeren. Jorritsma Bouw is gerechtigd deze kosten te verhalen op de 
Opdrachtnemer. 

20.6 Na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode gaat voor het 
desbetreffende gedeelte van het geleverde de overeengekomen garantie 
opnieuw in. 

20.7 Na het verstrijken van de op grond van dit artikel toepasselijke 
garantietermijn, blijft de Opdrachtnemer gedurende een periode van vijf 
jaren aansprakelijk voor verborgen gebreken. Onder verborgen gebreken 
worden verstaan; een gebrek dat bij de inspectie van de zaken als bedoeld in 
artikel 21 (Inspectie en keuring) c.q. bij opneming van het werk als bedoeld in 
artikel 38 (Opneming en goedkeuring) door Jorritsma Bouw redelijkerwijs 
niet had kunnen worden ontdekt. 

20.8 De Opdrachtnemer is gehouden zijn organisatie zodanig in te richten en 
ingericht te houden dat van elk onderdeel c.q. de component van de levering 
de herkomst traceerbaar is op onder andere productie en herkomsthistorie. 

20.9 De klachtplicht van Jorritsma Bouw als bedoeld in artikelen 7:23 en 6:89 BW 
zal niet met zich brengen dat Jorritsma Bouw binnen zes maanden, nadat hij 
een gebrek in de prestatie van de Opdrachtnemer heeft ontdekt of 
redelijkerwijs had behoren te ontdekken, bij de Opdrachtnemer dient te 
protesteren. 

Artikel 21 - Inspectie en keuring 
21.1 Jorritsma Bouw en/of de Principaal en/of de Bouwdirectie van het werk 

hebben te allen tijde het recht de bestelde of geleverde zaken/het (in 
uitvoering zijnde) werk - daaronder begrepen de daarvoor gebruikte zaken - 
te inspecteren of te keuren. Alsdan zal de Opdrachtnemer zorgen voor 
zodanige faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen worden verlangd. 

21.2 De kosten van deze keuring komen ten laste van de Opdrachtnemer ingeval 
deze zaken/ het werk door Jorritsma Bouw en/of de Principaal en/of de 
Bouwdirectie van het werk worden afgekeurd. 

21.3 Inspectie of goedkeuring ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige garantie 
of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de Overeenkomst of de wet. 

Artikel 22 - Gehele of gedeeltelijke ontbinding/ opzegging 
22.1 Elke tussen Jorritsma Bouw en Opdrachtnemer overeengekomen termijn 

voor de nakoming door de Opdrachtnemer van zijn verplichtingen is een 
fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het enkele 
verstrijken van de termijn is de Opdrachtnemer in verzuim. Door Jorritsma 
Bouw aan Opdrachtnemer gestuurde aanmaningen doen daaraan niet af. 

22.2 In de volgende gevallen is de Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en is 
Jorritsma Bouw gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te 
verklaren of op te zeggen, zulks onverminderd zijn recht tot 
schadevergoeding: 
a. indien de Opdrachtnemer een of meer van zijn contractuele 

verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig nakomt, zodat onder meer 
vertraging in het werk of een gedeelte daarvan ontstaat/te duchten is; 

b. ingeval van (een aanvraag tot): 
(i) faillissement,; 
(ii) (voorlopige) surseance van betaling; 
(iii) (gedeeltelijke) liquidatie of 
(iv) onder curatele stelling, van de Opdrachtnemer of van de 
(rechts)persoon, die zich voor de verplichtingen van de Opdrachtnemer 
garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt; 

c. indien één of meer van de zaken van de Opdrachtnemer onder bewind 
worden gesteld; 

d. indien de Opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming of de 
zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming 
geheel of gedeeltelijk stillegt, dan wel er anderszins sprake is van staking 
van de bedrijfsuitoefening; 

e. indien op de zaken of een gedeelte van de zaken van de Opdrachtnemer 
conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; 

f. indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst door 
overmacht niet kan nakomen; 

g. indien de Opdrachtnemer komt te overlijden; 
h. indien op grond van de audit als bedoeld in artikel 4.3 (Integriteit) is 

gebleken dat de Opdrachtnemer, diens medewerkers of de door hem 
ingeschakelde onderaannemers, arbeidskrachten of leveranciers, bij de 
uitvoering van de Overeenkomst niet de normen in acht hebben 
genomen, die zijn neergelegd in de van toepassing zijnde bedrijfscode, 
waardoor is gehandeld in strijd met die bedrijfscode, en dit handelen naar 
objectieve maatstaven bezien dermate ernstig is dat dit een gehele of 
gedeeltelijke ontbinding rechtvaardigt; 

i. indien de Opdrachtnemer enig wettelijk voorschrift schendt, dan wel een 
boete of een andere maatregel opgelegd krijgt. Tevens is Jorritsma Bouw 
in genoemde gevallen gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de Opdrachtnemer aan 
een of meer derden op te dragen. 

22.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn Jorritsma Bouw en de 
Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder 
rechterlijke tussenkomst als ontbonden of opgezegd te beschouwen, 
ongeacht hun verdere recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na 
deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de 
Overeenkomst niet nakomt. 

22.4 Indien een partij gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde 
recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of 
gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de Overeenkomst. 
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22.5 Bij (gedeeltelijke) ontbinding of opzegging heeft Jorritsma Bouw, 
onverminderd zijn recht op vergoeding van schade en kosten het recht te 
zijner keuze: 
a. de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken zaken/het reeds 

uitgevoerde werk voor rekening van de Opdrachtnemer naar hem terug te 
sturen/af te breken en de voor deze zaken/dit werk reeds gedane 
betalingen terug te vorderen; 

b. de Overeenkomst zelf of door derden te laten voltooien, eventueel na 
schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer, met gebruikmaking van het 
reeds door de Opdrachtnemer geleverde/uitgevoerde werk en de door de 
Opdrachtnemer gebruikte materialen, materieel e.d. al dan niet tegen een 
achteraf overeen te komen redelijke vergoeding. 

22.6 De vorderingen, die Jorritsma Bouw ten gevolge van de ontbinding of 
opzegging van de Overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn 
eventuele vordering tot vergoeding van schade en kosten, zijn terstond en 
geheel opeisbaar. 

22.7 De Opdrachtnemer is verplicht (een aanvraag van) faillissement en een 
(dreiging van) beslaglegging onverwijld schriftelijk aan Jorritsma Bouw te 
melden. 

Artikel 23 - Opschortingsrechten 
23.1 De Opdrachtnemer verklaart afstand te doen van zijn recht zijn 

verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten, indien en voor 
zover door de uitoefening van zijn opschortingsrecht de tijdige uitvoering van 
het werk, waarvoor de levering(en) en/of de 
(onderaannemings)werkzaamheden bestemd zijn, daardoor vertraagd wordt. 

23.2 Jorritsma Bouw is gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, 
indien de Opdrachtnemer tekortschiet, dan wel tekort dreigt te schieten in 
de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht of deze tekortkoming 
toerekenbaar is. 

23.3 Indien Jorritsma Bouw op grond van de hem op dat moment bekend zijnde 
omstandigheden in redelijkheid heeft gemeend zijn verplichtingen te mogen 
opschorten, is Jorritsma Bouw niet verplicht tot enige schadevergoeding, 
indien achteraf bekend mocht worden dat het beroep van Jorritsma Bouw op 
zijn opschortingsrecht niet rechtsgeldig is geweest. 

23.4 De Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk afstand van zijn retentierecht. 

Artikel 24 - Cessie en verpanding van vorderingen 
24.1 Het is onmogelijk voor de Opdrachtnemer om vorderingen, die de 

Opdrachtnemer ingevolge een Overeenkomst heeft of zal verkrijgen op 
Jorritsma Bouw (waaronder het eventueel in de prijs begrepen verschuldigde 
bedrag aan premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor 
Jorritsma Bouw ingevolge de wet aansprakelijk is), aan derden te cederen, te 
verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen. De vorderingen van 
Opdrachtnemer op Jorritsma Bouw zijn zodoende goederenrechtelijk niet 
overdraagbaar, en daardoor tevens niet verpandbaar, in de zin van artikel 
3:83 lid 2 BW, respectievelijk artikel 3:98 jo. 3:83 lid 2 BW. 

24.2 De Opdrachtnemer mag te allen tijde Jorritsma Bouw schriftelijk verzoeken 
om de goederenrechtelijke niet-overdraagbaarheid van een duidelijk 
bepaalde en gedefinieerde, in het vorige lid  bedoelde, vorderingen op te 
heffen. Laatstbedoelde niet-overdraagbaarheid is pas opgeheven, nadat dit 
schriftelijk door Jorritsma Bouw aan de Opdrachtnemer is bevestigd. 
Jorritsma Bouw is altijd gerechtigd om zonder nadere motivering in dit lid 
bedoelde verzoek(en) van de Opdrachtnemer af te wijzen. 

Artikel 25 - Hulpmiddelen 
25.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient de Opdrachtnemer 

zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van uit te voeren werkzaamheden 
benodigde hulpmiddelen, zoals kritisch materieel, zoals bedoeld in artikel 
43.3 (Kwaliteit, arbo en milieu) van deze Algemene Voorwaarden. 
Hulpmiddelen dienen van deugdelijke kwaliteit te zijn en dienen te voldoen 
aan de geldende wettelijke eisen en regelgeving. 

25.2 De Opdrachtnemer kan slechts met toestemming van Jorritsma Bouw 
gebruikmaken van hulpmiddelen van Jorritsma Bouw. Dat gebruik is voor 
risico van de Opdrachtnemer en de Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk 
voor de schade, die door dit gebruik wordt veroorzaakt. De Opdrachtnemer 
zal Jorritsma Bouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. Zodra de 
Opdrachtnemer het gebruik heeft beëindigd, dient hij de hulpmiddelen aan 
Jorritsma Bouw te retourneren in de staat waarin hij ze heeft ontvangen. De 
Opdrachtnemer is gehouden eventuele schade en/of gebreken aan de 
hulpmiddelen onverwijld aan Jorritsma Bouw te melden en schade op eerste 
verzoek aan Jorritsma Bouw te vergoeden. 

Artikel 26 - Keten-/inlenersaansprakelijkheid 
26.1 Op grond van deze Algemene Voorwaarden, voor zover de Overeenkomst 

toepassing niet heeft uitgesloten, zijn de Wet Ketenaansprakelijkheid 
(artikelen 34 en 35 Invorderingswet 1990), en de Wet Aanpak 
Schijnconstructies hierna gezamenlijk dan wel ieder voor zich in dit artikel te 
noemen: “de Wet”, van toepassing. 

26.2 Indien de Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk aan een derde uitbesteedt, alsmede indien hij voor de uitvoering 
van de Overeenkomst gebruik maakt van ter beschikking gestelde 

arbeidskrachten, dienen de administratieve voorschriften conform de Wet 
strikt te worden nageleefd. Voor zover het niet naleven van deze 
voorschriften tot gevolg zou hebben dat Jorritsma Bouw door derden 
aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de Opdrachtnemer hierbij Jorritsma 
Bouw voor alle gevolgen hiervan. 

26.3 De Opdrachtnemer is gehouden mee te werken aan het scheppen van 
waarborgen voor de inning van belastingen, premies en sociale lasten 
verband houdende met de op grond van de Overeenkomst te verrichten 
werkzaamheden en zal ervoor zorg dragen dat voor alle door toedoen van de 
Opdrachtnemer op het werk aanwezige arbeidskrachten zal worden voldaan 
aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder de verplichting tot afdracht van 
premies sociale verzekeringen en loonbelasting. De Opdrachtnemer zal 
Jorritsma Bouw ter zake vrijwaren voor aanspraken van derden. De 
verplichtingen van de Opdrachtnemer omvatten mede: 
a. het op verzoek van Jorritsma Bouw tonen van de inschrijving van de 

Opdrachtnemer in het Handelsregister, alsmede zijn aansluitnummer bij 
de bedrijfsvereniging, waarbij de Opdrachtnemer is aangesloten, alsmede 
het opgeven van zijn BTW-nummer en van het nummer van zijn 
vestigingsvergunning, voor zover deze voor de uitoefening van zijn bedrijf 
vereist is; 

b. het op verzoek van Jorritsma Bouw, voordat door de Opdrachtnemer 
direct of indirect te werk gestelde arbeidskrachten de werkzaamheden 
aanvangen, overhandigen van een staat, bevattende de namen van alle 
arbeidskrachten, die door de Opdrachtnemer direct of indirect te werk zijn 
gesteld; 

c. het wekelijks aan Jorritsma Bouw verstrekken van een mandagenregister 
ter zake van het aan hem opgedragen werk. Het mandagenregister dient 
onder meer de namen van alle door de Opdrachtnemer bij het werk direct 
of indirect te werk gestelde arbeidskrachten, met in ieder geval de 
volgende gegevens van deze arbeidskrachten,  te bevatten: 
- Naam, adres en woonplaatsgegevens; 
- De geboortedatum; 
- Het BSN/sofinummer; 
- Een specificatie van de gewerkte uren; 
- De nationaliteit; 
- Het soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur. Kopie 

van het identiteitsbewijs is niet noodzakelijk tenzij de medewerker 
onderdaan is van een land buiten de EER (landen van de Europese Unie 
plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) plus Zwitserland met 
uitzondering van Kroatië; 

- Indien van toepassing een A1-verklaring, verblijfsvergunning, 
tewerkstellingsvergunning, notificatie of VAR-verklaring inclusief 
nummer en geldigheidsduur; 

- Naam-, adres- en woonplaats van de onderaannemer/uitlener. 
In geval van buitenlandse in dit lid bedoelde arbeidskrachten is de 
Opdrachtnemer verplicht voor ieder van deze arbeidskrachten een 
Nederlands BSN nummer aan te vragen en hiervan opgaaf te doen aan 
Jorritsma Bouw, indien in Nederland belastingplicht ontstaat; 

d. het strikt nakomen van al zijn verplichtingen jegens de door hem direct of 
indirect te werk gestelde arbeidskrachten; 

e. het eenmaal per drie maanden, of zoveel vaker als Jorritsma Bouw wenst, 
aan Jorritsma Bouw verstrekken van een verklaring inzake zijn afdracht 
van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. Indien de 
Opdrachtnemer is aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid, kan 
worden volstaan met een kopie van het meest actuele NEN-4400 
certificaat; 

f. het strikt naleven van al hetgeen de Opdrachtnemer bij of krachtens de 
Wet gehouden is te doen in verband met de door hem ingevolge de met 
Jorritsma Bouw gesloten Overeenkomst te verrichten prestatie; 

g. het vrijwaren van Jorritsma Bouw voor de aansprakelijkheid van Jorritsma 
Bouw jegens de Principaal en/of derden wegens het niet naleven door de 
Opdrachtnemer van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, dan 
wel ingevolge de Wet; 

h. het op verzoek van Jorritsma Bouw tonen van het lidmaatschapsbewijs 
van de Opdrachtnemer van een branche of ondernemersorganisatie, 
indien hij daarvan lid is, alsmede het opgeven van zijn aansluitnummer bij 
een onderlinge waarborgmaatschappij, indien hij daarbij aangesloten is. 

26.4 De door Jorritsma Bouw aan de Opdrachtnemer te verrichten betalingen 
zullen voorts geschieden onder de voorwaarde dat voorafgaande aan 
tewerkstelling van de hierna bedoelde arbeidskrachten: 
a. Jorritsma Bouw door de Opdrachtnemer op de hoogte wordt gesteld of op 

het werk arbeidskrachten uit (niet) EU-landen direct of indirect te werk 
worden gesteld, onder vermelding van de namen en geboortedata van de 
desbetreffende arbeidskrachten en onder overlegging van bewijzen, 
waaruit blijkt dat deze arbeidskrachten een geldige vergunning hebben 
om in Nederland arbeid te mogen verrichten voor de duur van de te 
verrichten werkzaamheden, voor zover deze verplichting uit de Wet blijkt 
en 

b. Jorritsma Bouw op de hoogte wordt gesteld wanneer op het werk 
arbeidskrachten uit andere EU-landen dan Nederland te werk worden 
gesteld, onder vermelding van de namen en geboortedata van de 
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desbetreffende arbeidskrachten en onder overlegging van bewijzen (zoals 
bijvoorbeeld een E 101-formulier), waaruit blijkt dat de sociale 
verzekeringspremies voor deze arbeidskrachten voor de duur van de te 
verrichten werkzaamheden in het desbetreffende andere EU-land worden 
afgedragen. Daarnaast dient, indien van toepassing, door de 
Opdrachtnemer aan Jorritsma Bouw een kopie van het EHIC (European 
Health Insurance Card) te worden overlegd op basis waarvan in Nederland 
medische zorg kan worden verleend. 

26.5 Jorritsma Bouw heeft steeds het recht de ter zake van het werk 
verschuldigde premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies 
volksverzekeringen, waarvoor hij ingevolge artikel 35 van de Invorderingswet 
1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Opdrachtnemer te betalen door 
storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet, hierna te 
noemen: “de G-rekening ‘. In geval artikel 34 van de Invorderingswet van 
toepassing is en in geval omzetbelasting in rekening wordt gebracht, heeft 
Jorritsma Bouw het recht de verschuldigde omzetbelasting te betalen door 
storting op de G-rekening. De Opdrachtnemer zal zorgen dat een G-rekening 
beschikbaar is. 

26.6 Onverminderd het in artikel 26.5 (Keten-/inlenersaansprakelijkheid) bepaalde 
is Jorritsma Bouw te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen 
aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies 
volksverzekeringen van de onderaanneemsom in te houden en namens de 
Opdrachtnemer rechtstreeks aan de ontvanger der directe belastingen te 
voldoen, alsmede bij inlening de eventueel verschuldigde omzetbelasting. 

26.7 In de gevallen als in de artikelen 26.5 en 26.6 
(Ketenaansprakelijkheid/inlenersaansprakelijkheid) bedoeld, is Jorritsma 
Bouw door zodanige betaling jegens de Opdrachtnemer gekweten, voor 
zover het deze bedragen betreft. 

26.8 Indien Jorritsma Bouw redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat de 
Opdrachtnemer ter zake van het aan hem opgedragen werk een hoger 
bedrag aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies 
volksverzekeringen verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de 
Overeenkomst is vastgesteld, kan hij dat percentage wijzigen. 

26.9 Indien op grond van de Wet Jorritsma Bouw aansprakelijk wordt gesteld en 
daardoor gehouden is niet betaalde (voorschot)premies, sociale 
verzekeringen en belastingen te betalen, heeft Jorritsma Bouw verhaal op de 
Opdrachtnemer voor het gehele bedrag, te vermeerderen met wettelijke 
rente vanaf het tijdstip van betaling door Jorritsma Bouw. 

26.10 Indien de Opdrachtnemer, of degene aan wie de Opdrachtnemer de 
uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed, zijn 
verplichtingen op grond van de CAO-bouwbedrijf of enige andere cao en/of 
arbeidsovereenkomst, jegens zijn arbeidskrachten niet nakomt, en Jorritsma 
Bouw aansprakelijk wordt gesteld deze verplichtingen na te komen, heeft 
Jorritsma Bouw jegens de Opdrachtnemer verhaal voor het gehele bedrag, te 
vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door 
Jorritsma Bouw, onverminderd de mogelijkheid van Jorritsma Bouw om de 
gehele schade van Jorritsma Bouw, waaronder imagoschade, te vorderen. 

26.11 Indien de Opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derden niet 
meer aan hun betalingsverplichtingen uit hoofde van de Wet kunnen 
voldoen, dient de Opdrachtnemer binnen vijf werkdagen vanaf de dag dat de 
betalingsonmacht is ontstaan, Jorritsma Bouw daarvan op de hoogte te 
stellen, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer jegens Jorritsma Bouw van 
rechtswege in verzuim is. Jorritsma Bouw is alsdan gerechtigd zonder dat 
enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, onverminderd 
zijn recht op schadevergoeding. 

26.12 Indien op grond van de Overeenkomst en op grond van de informatie van de 
Opdrachtnemer blijkt, dat deze Opdrachtnemer en/of door hem 
ingeschakelde derden als zelfstandige kwalificeren, verstrekt de 
Opdrachtnemer aan Jorritsma Bouw een geldige “Verklaring arbeidsrelatie” 
en een kopie identiteitsbewijs. 

Artikel - 27 Kwaliteit, arbo en milieu 
27.1 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het 

welzijn van de onder zijn toezicht staande arbeidskrachten en 
onderaannemers. Hij is verplicht om de vereiste maatregelen te treffen 
conform de voor dit werk geldende wettelijke voorschriften, alsmede 
instructies, eisen en aanwijzingen van Jorritsma Bouw, de Bouwdirectie of 
overheidsinstanties, zoals de Inspectie SZW, stipt na te leven. 

27.2 De Opdrachtnemer is verplicht tot het nemen van zodanige maatregelen, dat 
tijdens aan- en afvoer van materieel en/of materialen c.q. dat tijdens de 
uitvoering van zijn werkzaamheden, op het bouwterrein geen 
bodemverontreiniging en/of milieuschade zal optreden. Mocht echter als 
gevolg van niet te voorziene calamiteiten toch bodemverontreiniging en/of 
milieuschade optreden dan verplicht de Opdrachtnemer zich tot het terstond 
nemen van passende maatregelen en het melden aan Jorritsma Bouw van 
deze verontreiniging, alsmede het voor zijn rekening herstellen van de 
oorspronkelijke situatie. De Opdrachtnemer is gehouden Jorritsma Bouw te 
vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. 

27.3 De Opdrachtnemer is gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren volgens 
de vigerende milieuvoorschriften en wettelijke eisen en wordt geacht 
voorbereid te zijn op en te handelen bij (milieu)noodsituaties en nadelige 

milieueffecten, die hiermee samenhangen, om die te voorkomen en tegen te 
gaan. 

27.4 Mocht zich een ongeval, bijna-ongeval of milieu-incident voordoen, dan dient 
de Opdrachtnemer dit per direct mondeling te melden bij Jorritsma Bouw. 
Uiterlijk binnen 24 uur , of zoveel korter als in het bestek is genoemd, nadat 
het ongeval, bijna-ongeval of milieu-incident heeft plaatsgevonden, dient de 
Opdrachtnemer dit schriftelijk aan Jorritsma Bouw te melden via het (bijna) 
ongevals-incidentenrapport (op te vragen bij Jorritsma Bouw). De 
Opdrachtnemer stuurt: 

 1 exemplaar naar de VGM coördinator van het project -

 1 exemplaar naar de KAM coördinator -

Mocht de Opdrachtnemer verzuimen via dit formulier melding te maken van 
het ongeval, bijna-ongeval of milieu-incident dan wijst Jorritsma Bouw elke 
aansprakelijkheid in de meest uitgebreide zin af. 

27.5 Conform de Nederlandse wet- en regelgeving zijn bedrijven verplicht om 
gevaarlijke stoffen te registreren. Tevens dienen deze bedrijven voorlichting 
te verstrekken over de aard en samenstelling van deze stoffen. Daar de 
Opdrachtnemer op de hoogte is althans dient te zijn van de samenstelling 
van de stoffen, die de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst levert 
en/of verwerkt, wordt de Opdrachtnemer verplicht de nodige 
productinformatie eigenhandig tijdig, eenduidig en schriftelijk aan Jorritsma 
Bouw te verstrekken bij levering van bouwstoffen/materialen. Zo nodig op 
eerste verzoek van Jorritsma Bouw. 

27.6 De Opdrachtnemer garandeert dat hij volledig op de hoogte is van 
Verordening EG Nr. 1907/2006 inzake Registratie, Evaluatie en Autorisatie 
van Chemische stoffen (“REACH”), die in de Europese Unie worden 
geïmporteerd, gedistribueerd of gebruikt. De Opdrachtnemer garandeert dat, 
indien en voor zover van toepassing, de geleverde zaken daarin volledig 
voldoen aan de eisen van REACH. De Opdrachtnemer zal de (pre-) 
registratienummers doorgeven aan Jorritsma Bouw. Voor zover de geleverde 
zaken daarin onder andere nationale of internationale regelgeving vallen, die 
het gebruik van chemische stoffen beperken, garandeert de Opdrachtnemer 
dat de geleverde zaken daarin volledig voldoen aan deze regelgeving. 

Artikel 28 - Duurzaamheid 
 28.1 In het kader van zijn beleid met betrekking tot duurzaamheid kunnen door 

Jorritsma Bouw na overleg met de Opdrachtnemer nadere eisen worden 
gesteld aan de bedrijfsvoering van de Opdrachtnemer en aan de door de 
Opdrachtnemer aan Jorritsma Bouw te leveren producten en diensten. 

28.2 Het staat Jorritsma Bouw vrij om vanwege (nadere) eisen van de Principaal 
op het gebied van duurzaamheid nadere eisen te stellen aan producten en 
diensten van de Opdrachtnemer. 

Artikel 29 - Geschillenbeslechting; toepasselijk recht 
29.1 Alle geschillen - daaronder begrepen geschillen, die slechts door één der 

partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de 
Overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel zijn, 
tussen Jorritsma Bouw en de Opdrachtnemer mochten ontstaan, worden 
beslecht op de wijze zoals in de Overeenkomst tussen Jorritsma Bouw en de 
Principaal is voorzien. Indien Jorritsma Bouw geen Principaal  heeft,  doen 
partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van de 
burgerlijke rechter in te roepen. Het hiervoor bedoelde geschil wordt dan 
beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de 
statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden 
voor de dag van het sluiten van de Overeenkomst luiden. Indien tussen 
Jorritsma Bouw en haar Principaal geen geschillenregeling is 
overeengekomen is alleen de rechter bevoegd kennis te nemen van een 
geschil die ook bevoegd is kennis te nemen van het geschil tussen de 
Principaal en Jorritsma Bouw. Jorritsma Bouw blijft echter bevoegd een 
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

29.2 Bovenstaande laat onverlet de mogelijkheid voor beide partijen de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Kort Geding te verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen dan wel tot het nemen van conservatoire 
maatregelen. 

29.3 De Overeenkomst wordt uitsluitend door Nederlands recht beheerst. 
Toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG: Convention on the 
International Sales of Goods) is uitgesloten. 

B1 BIJZONDER GEDEELTE: 
INKOOPVOORWAARDEN 

Artikel 30 - Wijze van levering 
30.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering franco werk. 

Het transport van de zaken vindt derhalve voor rekening en risico van de 
Opdrachtnemer plaats. 

30.2 Breuk en/of beschadiging ontstaan bij het laden, transport en/of bij het 
lossen en tassen, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij wordt 
aangetoond dat de schade is ontstaan door schuld van (arbeidskrachten van) 
Jorritsma Bouw. 
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30.3 Lossen en tassen buiten de normale werktijden van Jorritsma Bouw kan 
alleen plaatsvinden na diens voorafgaande schriftelijke goedkeuring, tenzij in 
de Overeenkomst anders is bepaald. 

30.4 De zaken moeten behoorlijk en milieuvriendelijk zijn verpakt. De 
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan personen of zaken 
veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadiging of vernieling 
van deze verpakking. Jorritsma Bouw heeft te allen tijde het recht de 
(transport) verpakkingsmaterialen voor rekening van de Opdrachtnemer aan 
deze te retourneren. 

Artikel 31 - Plaats van levering 
31.1 De Opdrachtnemer zal de zaken leveren op de plaats zoals vermeld in de 

Overeenkomst. Is geen zodanige plaats afgesproken, dan zal levering 
geschieden op de bouwplaats, waarbij de exacte plaats van levering op de 
bouwplaats wordt bepaald in nauw overleg met Jorritsma Bouw. 

31.2 Indien Jorritsma Bouw vóór de levering verlangt, dat de zaken op een andere 
dan de overeengekomen plaats worden geleverd, zal de Opdrachtnemer 
gebonden zijn hieraan te voldoen voor zoverre dit redelijkerwijs van hem 
verlangd kan worden. 

Artikel 32 - Tijdstip van levering 
32.1 De leveringen dienen op het in de Overeenkomst vastgestelde tijdstip te 

geschieden dan wel overeenkomstig het door Jorritsma Bouw vastgestelde 
schema. Bij overschrijding van de levertijd is de Opdrachtnemer zonder 
nadere ingebrekestelling in verzuim en gehouden alle daardoor door 
Jorritsma Bouw geleden schade op eerste verzoek te vergoeden. 

32.2 De Opdrachtnemer is gebonden aan het in de Overeenkomst vastgestelde 
tijdstip van levering, dan wel het door Jorritsma Bouw vastgestelde 
leveringsschema, met dien verstande dat Jorritsma Bouw gerechtigd is het 
tijdstip c.q. het schema van levering nader vast te stellen door afroep en 
daarmee in te passen in de voortgang van het werk, zulks zonder dat dit de 
Opdrachtnemer aanspraak geeft op prijswijziging of enig andere vorm van 
vergoeding. 

32.3 Jorritsma Bouw is daarnaast gerechtigd, indien de voortgang van het werk 
zulks vereist, de volgorde van de door de Opdrachtnemer te verrichten 
leveringen nader te bepalen, ook indien in de Overeenkomst een bepaalde 
volgorde is opgenomen. 

32.4 Indien om welke reden ook Jorritsma Bouw niet in staat is de zaken op het 
overeengekomen tijdstip via het vastgestelde schema in ontvangst te nemen, 
zal de Opdrachtnemer de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke 
maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij 
geleverd zijn. 

32.5 Indien de Opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het in de 
Overeenkomst vermelde tijdstip dan wel conform het door Jorritsma Bouw 
vastgestelde leveringsschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht Jorritsma 
Bouw hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 

32.6 De Opdrachtnemer is jegens Jorritsma Bouw aansprakelijk voor eventuele 
boetes of kortingen op de aanneemsom, die door de Principaal en/of de 
Bouwdirectie aan Jorritsma Bouw worden opgelegd wegens te late 
oplevering van (gedeelten van) het werk, ten gevolge van aan de 
Opdrachtnemer toe te rekenen vertraging. Jorritsma Bouw heeft het recht 
deze boetes of kortingen te verhalen op de Opdrachtnemer, eventueel door 
inhouding op de betalingen, die Jorritsma Bouw nog aan de Opdrachtnemer 
is verschuldigd. 

32.7 Onverminderd het recht van Jorritsma Bouw om te zijner keuze en 
beoordeling nakoming van de Overeenkomst eventueel met 
schadevergoeding te vorderen, heeft Jorritsma Bouw het recht, indien de 
levering(en) niet op het overeengekomen tijdstip via het overeengekomen 
tijdschema plaatsvindt(en), de Overeenkomst conform artikel 22 (Gehele of 
gedeeltelijke ontbinding/opzegging) van deze Algemene Voorwaarden te 
ontbinden of op te zeggen, zonder tot vergoeding van schade en kosten 
gehouden te zijn. 

32.8 De Opdrachtnemer zal de geleverde zaken vergezeld laten gaan van alle 
benodigde documentatie, bestemd om de geleverde zaken naar behoren te 
kunnen gebruiken, alsmede van eventuele inspectie-, keurings- en 
controlerapporten en garantiebewijzen. 

32.9 Deelleveringen zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van 
Jorritsma Bouw. 

Artikel 33 - Eigendomsovergang; risico, aanvaarding, ter 
beschikking gestelde zaken 
33.1 De eigendom van te leveren of te vervaardigen zaken wordt geacht reeds op 

Jorritsma Bouw te zijn overgegaan zodra de Opdrachtnemer deze in 
bewerking heeft genomen, van derden heeft verkregen, of heeft vervaardigd. 
In alle andere gevallen gaat de eigendom van het geleverde op Jorritsma 
Bouw over op het moment van goedkeuring na levering, zodra het geleverde 
op de overeengekomen plaats van levering door Jorritsma Bouw in ontvangst 
is genomen. Het geleverde is voor risico van de Opdrachtnemer tot het 
moment dat het door Jorritsma Bouw in ontvangst is genomen. 

33.2 Door Jorritsma Bouw ter beschikking gestelde zaken zijn en blijven onder alle 
omstandigheden eigendom van Jorritsma Bouw en zullen als zodanig op voor 
derden herkenbare wijze door de Opdrachtnemer gekenmerkt en 

geïndividualiseerd worden; bedoelde zaken worden geacht in goede staat te 
zijn en conform de vereiste specificaties, tenzij de Opdrachtnemer binnen 
vier werkdagen na ontvangst schriftelijk heeft gereclameerd. De 
Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Jorritsma Bouw aanwijzing doen 
van de bedoelde zaken en die zaken aan Jorritsma Bouw af- en overgeven. 

33.3 In geval van afkeuring van de geleverde zaken door Jorritsma Bouw blijven de 
geleverde zaken eigendom van de Opdrachtnemer en wordt ook het risico 
geacht bij de Opdrachtnemer te zijn gebleven en derhalve nimmer op 
Jorritsma Bouw te zijn overgegaan. Jorritsma Bouw is in dat geval niet 
gehouden zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. De 
Opdrachtnemer zal Jorritsma Bouw in dat geval crediteren voor reeds in 
rekening gebrachte bedragen en zal reeds door Jorritsma Bouw betaalde 
bedragen onverwijld aan Jorritsma Bouw terugbetalen. 

Artikel 34 - Acceptatie en weigering 
34.1 De levering wordt eerst geacht door Jorritsma Bouw te zijn aanvaard, 

wanneer de levering door Jorritsma Bouw  is goedgekeurd. Tot een maand na 
datum van levering hebben Jorritsma Bouw en/of de Principaal en/of de 
Bouwdirectie van het werk de bevoegdheid het geleverde af te keuren, zodat 
alle andere termijnen, waarbinnen moet worden gereclameerd, indien en 
voor zover deze door de Opdrachtnemer mochten worden toegepast, 
tegenover Jorritsma Bouw niet gelden. 

34.2 Goedkeuring en aanvaarding gelden uitsluitend voor de hoeveelheid en de 
uiterlijke staat van de geleverde zaken. Indien zaken gepakt en gebundeld 
worden afgeleverd, hebben goedkeuring en aanvaarding slechts betrekking 
op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van colli. 

34.3 Ingeval van afkeuring zal Jorritsma Bouw de Opdrachtnemer hiervan 
onmiddellijk in kennis stellen. De Opdrachtnemer zal afgekeurde zaken op 
eerste verzoek voor zijn rekening afvoeren. Bij gebreke van verwijdering van 
de afgekeurde zaken is Jorritsma Bouw gerechtigd deze op kosten van en 
voor risico van de Opdrachtnemer te retourneren. 

34.4 Onverminderd het recht van Jorritsma Bouw om te zijner keuze de 
Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of op te zeggen en eventuele 
schadevergoeding te vorderen, heeft Jorritsma Bouw na afkeuring het recht 
binnen een door hem te stellen termijn van Opdrachtnemer levering te 
verlangen van nieuwe zaken, die wel aan de keuringseisen voldoen, zonder 
tot enige extra vergoeding gehouden te zijn. 

34. 5 Jorritsma Bouw is gerechtigd de betaling van afgekeurde zaken op te 
schorten. 

Artikel 35 - Retourzendingen; emballage 
35.1 Wanneer standaard handelszaken door wijzigingen in het bestek, of door 

andere buiten schuld van Jorritsma Bouw liggende oorzaken overcompleet 
raken, moeten deze door de Opdrachtnemer tegen de gefactureerde prijs 
worden teruggenomen. 

35.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de emballage van de door 
de Opdrachtnemer geleverde en terug te nemen zaken door Jorritsma Bouw 
niet betaald. 

35.3 De Opdrachtnemer zal de eventueel betaalde emballage van de zaken op 
eerste verzoek van Jorritsma Bouw terugnemen onder restitutie van de aan 
Jorritsma Bouw ter zake in rekening gebrachte kosten. 

B2. BIJZONDER GEDEELTE: 
ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN 

Artikel 36 - Aanvang en oplevering van het werk; termijnen 
36.1 De Opdrachtnemer zal met de uitvoering van het werk een aanvang nemen 

op het tijdstip, vermeld in de Overeenkomst. Indien in de Overeenkomst 
geen datum en/of tijdstip waarop de Opdrachtnemer met de 
werkzaamheden zal aanvangen is vermeld, zal Jorritsma Bouw deze bepalen. 
De Opdrachtnemer voert het werk uit overeenkomstig het van Jorritsma 
Bouw ontvangen tijdschema en levert het werk op, op het tijdstip, zoals 
vermeld in de Overeenkomst. 

36.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het Overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 37 (Opneming en goedkeuring) is opgenomen en 
goedgekeurd. 

36.3 Tot en met de datum van oplevering is het werk voor rekening en risico van 
de Opdrachtnemer. 

36.4 Jorritsma Bouw heeft het recht de volgorde van de uit te voeren 
werkzaamheden te wijzigen ingeval hij dat wenselijk oordeelt in verband met 
de voortgang van de bouw, zonder tot vergoeding van schade en kosten te 
zijn gehouden. 

36.5 Indien de Opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het 
overeengekomen tijdstip dan wel binnen het overeengekomen tijdschema zal 
kunnen voltooien, is hij verplicht de Jorritsma Bouw hiervan onmiddellijk 
schriftelijk in kennis te stellen. 

36.6 De Opdrachtnemer is jegens Jorritsma Bouw aansprakelijk voor eventuele 
boetes of kortingen, die door de Principaal en/of de Bouwdirectie aan 
Jorritsma Bouw worden opgelegd wegens te late oplevering van (gedeelten 
van) het werk ten gevolge van een aan de Opdrachtnemer toe te rekenen 
vertraging. Jorritsma Bouw heeft het recht deze boetes en kortingen geheel 
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(ook al betreft de tekortkoming slechts een gedeelte van het totale werk) te 
verhalen op de Opdrachtnemer, bijvoorbeeld door inhouding op de 
Betalingen, die Jorritsma Bouw nog aan de Opdrachtnemer verschuldigd is. 

36.7 Onverminderd het recht van Jorritsma Bouw om te zijner keuze en 
beoordeling nakoming van de Overeenkomst - eventueel met 
schadevergoeding - te vorderen, heeft Jorritsma Bouw het recht bij gehele of 
gedeeltelijke overschrijding van de in de Overeenkomst vermelde tijdstippen 
van aanvang of oplevering van (gedeelten van) het werk, of van 
overeengekomen termijnen waarbinnen de Opdrachtnemer zijn 
verplichtingen dient na te komen, alsmede in het geval naar zijn oordeel het 
werk onvoldoende voortgang vindt, de Overeenkomst conform artikel 22 
(gehele of gedeeltelijke ontbinding/opzegging) van deze Algemene 
Voorwaarden te ontbinden of op te zeggen zonder tot vergoeding van schade 
of kosten gehouden te zijn.  

Artikel 37 - Opneming en goedkeuring 
37.1 De Opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en 

deugdelijk werk zoals deze door Jorritsma Bouw en/of de Principaal en/of de 
Bouwdirectie zijn gesteld en overeenkomstig hetgeen daarover in de 
Overeenkomst is bepaald. 

37.2 Opneming van het werk geschiedt op een - tot Jorritsma Bouw - gerichte 
aanvraag van de Opdrachtnemer, waarin de Opdrachtnemer aangeeft op 
welke dag het werk gereed zal zijn. De aanvraag geschiedt schriftelijk, tenzij 
anders overeengekomen. 

37.3 De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk na de in lid 2 van dit artikel 
bedoelde dag. De dag en het tijdstip van opneming wordt aan de 
Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, zo mogelijk ten minste drie dagen voor 
de opneming kenbaar gemaakt. Jorritsma Bouw kan verlangen dat de 
Opdrachtnemer of diens gemachtigde bij de opneming aanwezig is. 

37.4 Nadat het werk is opgenomen, wordt aan de Opdrachtnemer zo spoedig 
mogelijk medegedeeld of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval 
met opgaaf van redenen voor de onthouding van de goedkeuring. De 
mededeling geschiedt schriftelijk, tenzij anders overeengekomen. 

37.5 De heropneming na onthouding van goedkeuring geschiedt conform 
bovengenoemde bepalingen. 

37.6 De Opdrachtnemer zal het afgekeurde werk en/of onderdelen daarvan op 
eerste verzoek van Jorritsma Bouw herstellen of vervangen, zonder dat 
Jorritsma Bouw tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd 
het recht van Jorritsma Bouw tot ontbinding van de Overeenkomst en op 
door de Opdrachtnemer te betalen schadevergoeding van hierdoor ontstane 
schade en kosten. 

37.7 Opneming of goedkeuring ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige 
garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen 
partijen gesloten Overeenkomst of de wet. 

37.8 Bij afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan heeft Jorritsma Bouw 
voorts het recht de betaling van de op dit werk of onderdeel daarvan 
betrekking hebbende prijs op te schorten. 

37.9 Bij de opneming en goedkeuring van werk en/of onderdelen kan Jorritsma 
Bouw gebruik maken van een digitaal opname systeem. De Opdrachtnemer is 
verplicht zijn medewerking hieraan te verlenen en is verantwoordelijk voor 
de opvolging en afmelding van eventuele acties vanuit het opname systeem. 

Artikel 38 - Onderhoudstermijn 
38.1 De onderhoudstermijn vangt aan de dag na oplevering van het werk door de 

Opdrachtnemer aan Jorritsma Bouw en eindigt op het moment dat de 
onderhoudstermijn, die voor het totale werk tussen de Principaal en 
Jorritsma Bouw is overeengekomen eindigt, tenzij bij de Overeenkomst 
anders is bepaald. In het geval de onderhoudstermijn niet bij 
(Hoofdaannemings)overeenkomst en/of de Overeenkomst  is 
overeengekomen, eindigt de onderhoudstermijn twaalf maanden na 
oplevering van het werk door Jorritsma Bouw aan de Principaal. 

38.2 De Opdrachtnemer is gehouden de gebreken, die gedurende de 
onderhoudstermijn aan de dag treden op eerste aanzegging van Jorritsma 
Bouw voor eigen rekening tot genoegen van Jorritsma Bouw en binnen een 
door Jorritsma Bouw in billijkheid te stellen termijn te herstellen. 

38.3 Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk wederom worden 
opgenomen om te constateren of de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan. 

Artikel 39 - Meer- en minderwerk 
39.1 Meerwerk mag uitsluitend na goedkeuring door en na een schriftelijke 

Opdracht van Jorritsma Bouw worden uitgevoerd. Jorritsma Bouw is slechts 
gehouden door hem schriftelijk opgedragen meerwerk te betalen. De 
verrekening van minderwerk wordt, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen, in onderling overleg bepaald. 

39.2 In geen geval zullen als meerwerk of bijgekomen werk worden beschouwd en 
door Jorritsma Bouw worden betaald, werkzaamheden, die redelijkerwijs 
moeten worden aangemerkt als tot het werk behorend, teneinde het werk 
overeenkomstig de aard en de bedoeling van de Overeenkomst en 
overeenkomstig de aan deugdelijk werk te stellen eisen te kunnen opleveren. 

39.3 Voor meer- en/of minderwerk gelden, onverminderd het overige in dit artikel 
bepaalde en tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de voorwaarden van 
de Hoofdaannemingsovereenkomst. 

39.4 De hoeveelheden zijn niet verrekenbaar, tenzij in de Overeenkomst 
uitdrukkelijk is bepaald, dat het gaat om verrekenbare hoeveelheden. De in 
de Overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk 
opgegeven en er dient, zonder dat de Opdrachtnemer gerechtigd is 
prijsaanpassing per eenheid te verlangen, zoveel meer of minder te worden 
geleverd als het werk vereist. 

39.5 Iedere meerwerkmelding wordt voorzien van een uniek volgnummer. De 
Opdrachtnemer houdt een register bij van het meer- en minderwerk. 

Artikel 40 - Wetten, voorschriften, vergunningen 
40.1 De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle bij of krachtens de 

wet gegeven voorschriften, die Jorritsma Bouw krachtens de door hem met 
de Principaal gesloten Hoofdaannemingsovereenkomst bij de uitvoering van 
het werk, waarvan het in de Overeenkomst omschreven werk een onderdeel 
vormt, behoort na te leven en in acht te nemen. Aan Jorritsma Bouw in 
verband met de uitvoering van het werk, waarvan het aan de Opdrachtnemer 
opgedragen werk onderdeel vormt, verleende vergunningen c.q. 
ontheffingen liggen voor de Opdrachtnemer ter inzage. 

40.2 De Opdrachtnemer verplicht zich alle in het vorige lid bedoelde voorschriften 
betrekking hebbende op de door hem uit te voeren onderdelen van het werk, 
na te leven en in acht te nemen, zoals Jorritsma Bouw deze zou moeten 
naleven en in acht nemen, indien hij dit onderdeel van het werk zelf zou 
uitvoeren. De Opdrachtnemer zal alle door niet-naleving daarvan 
veroorzaakte schade en kosten aan Jorritsma Bouw vergoeden en Jorritsma 
Bouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake, waaronder alle van 
overheidswege genomen maatregelen ter handhaving van die voorschriften. 

40.3 De Opdrachtnemer zal zelf zorgdragen voor de in verband met de uitvoering 
van zijn Opdracht eventueel vereiste vergunningen. Tevens zorgt hij dat de 
door hem eventueel in te schakelen onderaannemers beschikken over de 
vereiste vergunningen. 

Artikel 41 - Materialen; gereedschappen; materieel 
41.1 Indien en voor zover er voor de door de Opdrachtnemer te verrichten 

werkzaamheden materialen benodigd zijn, die door Jorritsma Bouw dienen te 
worden geleverd, zullen deze materialen op afroep aan de Opdrachtnemer 
worden geleverd. De zorg voor deze materialen is vanaf het moment van 
laatstbedoelde levering voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. De 
Opdrachtnemer dient te zorgen voor een correcte ontvangst, opslag en 
transport van de materialen op het werk en voor eventuele retourzendingen. 

41.2 De Opdrachtnemer zorgt zelf voor alle benodigd materieel zoals steigers, 
hoogwerkers, e.d., voor diens rekening en risico. Alle transporten van 
materialen en materieel zijn voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

41.3 Indien voor de door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, 
materialen, gereedschappen en/of materieel wordt gebruikt dat door 
Jorritsma Bouw ter beschikking is gesteld, is dit gebruik voor risico van de 
Opdrachtnemer en zullen materialen, gereedschappen en materieel na 
uitvoering van de Overeenkomst en overigens op eerste verzoek van 
Jorritsma Bouw onverwijld aan Jorritsma Bouw worden geretourneerd in 
dezelfde staat als waarin dit is aangeleverd. De Opdrachtnemer is er 
verantwoordelijk voor dat met materiaal, gereedschappen en/of materieel 
op een correcte en zorgvuldige wijze wordt omgegaan en dient te zorgen 
voor een correcte ontvangst, opslag en transport daarvan. 

Artikel 42 - Organisatie bouwplaats 
42.1 De Opdrachtnemer is verplicht uitsluitend de door Jorritsma Bouw gegeven 

orders en aanwijzingen op te volgen. Jorritsma Bouw kan echter de Principaal 
(of diens gemachtigde) schriftelijk verzoeken na overleg met de 
Opdrachtnemer, diens orders en aanwijzingen rechtstreeks aan de 
Opdrachtnemer te geven. De Opdrachtnemer geeft eerst na ontvangst van 
een schriftelijke kennisgeving van het bedoelde verzoek gevolg aan deze 
rechtstreekse door of namens de Principaal gegeven orders en aanwijzingen. 
Op het moment dat de Opdrachtnemer rechtstreekse orders en aanwijzingen 
van de Principaal of diens gemachtigde ontvangt zonder dat hij bedoelde 
schriftelijke kennisgeving van Jorritsma Bouw heeft ontvangen, is de 
Opdrachtnemer verplicht zulks onverwijld schriftelijk mee te delen aan 
Jorritsma Bouw. 

42.2 De Opdrachtnemer is gehouden de aanwijzingen op te volgen van bevoegde 
(overheids)instanties, waaronder de Inspectie SZW, alsmede van de 
eventueel door Jorritsma Bouw ingeschakelde adviseur ter zake van de 
organisatie van de bouwplaats, onder andere voor wat betreft de opslag en 
de veiligheid van materiaal en de veiligheid van uit te voeren werk. 

42.3 Algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door overheid dan wel 
krachtens CAO voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- of andere 
vastgestelde of vast te stellen vrije dagen, gelden ook voor de 
Opdrachtnemer en zijn personeelsleden, die werkzaamheden uitvoeren op 
het werk. Eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten voor de 
Opdrachtnemer zullen niet op Jorritsma Bouw verhaald kunnen worden. Dit 
laatste geldt eveneens, indien door staking bij Jorritsma Bouw of bij derden, 
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daaronder begrepen de Principaal, niet van de diensten van de 
Opdrachtnemer gebruik gemaakt kan worden. 

42.4 De door de Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden/ leveranties 
dienen binnen de op de bouwplaats geldende werktijden te geschieden, 
waarbij (de arbeidskrachten van) de Opdrachtnemer zich aanpas(t)(sen) aan 
de vakantie-, werk- en schafttijden van de Jorritsma Bouw. Indien Jorritsma 
Bouw zulks verlangt gedurende het winterseizoen door te werken, is de 
Opdrachtnemer verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. 

42.5 De namen van door de Opdrachtnemer op het werk tewerkgestelde 
arbeidskrachten dienen tijdig aan de uitvoerder van het uit te voeren werk 
kenbaar te worden gemaakt, waarbij van ieder van deze arbeidskrachten een 
kopie van een geldig legitimatiebewijs dient te worden overhandigd. Tevens 
dient te worden overgelegd: een bewijs van de vereiste vakmanschap, VCA, 
Erkenningsregeling, Hijsbewijs. 

42.6 Jorritsma Bouw heeft de bevoegdheid arbeidskrachten van de 
Opdrachtnemer de toegang tot de bouwplaats te ontzeggen c.q. deze te 
laten verwijderen, wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag etc. 

42.7 Tenzij de Opdrachtnemer zelf of zijn gemachtigde op het werk ter plaatse is, 
dient tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden steeds een persoon 
aanwezig te zijn, die de opdracht heeft orders en aanwijzingen van of namens 
Jorritsma Bouw op te volgen en deze onverwijld aan de Opdrachtnemer of 
diens gemachtigde over te brengen. De naam van deze persoon dient bekend 
te zijn gemaakt bij (de uitvoerder van) Jorritsma Bouw en bij de eventuele 
Bouwdirectie ter plaatse. Deze persoon dient zich bij aanvang, onderbreking 
of beëindiging van de werkzaamheden te melden bij (de uitvoerder van)  
Jorritsma Bouw. 

42.8 De Opdrachtnemer verleent zijn medewerking aan het schoonhouden van de 
bouwplaats. Met name is hij verplicht voor eigen rekening het bij zijn 
werkzaamheden vrijgekomen puin en bouwafval, waaronder gebruikt 
verpakkingsmateriaal, gereedschappen en materieel, alsmede restant 
materiaal en verbruikszaken steeds op legale wijze en behoorlijk op te 
ruimen en conform de instructies met betrekking tot afvalscheiding, die 
Jorritsma Bouw specifiek aan zijn arbeidskrachten heeft opgelegd. Opruiming 
van het vrijgekomen puin etc. geschiedt in containers van de Opdrachtnemer, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

42.9 Het is niet toegestaan vervoermiddelen op het bouwterrein te parkeren, 
buiten de (eventueel) voor stalling op eigen risico aangewezen 
parkeerruimte. 

42.10 Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 

Artikel 43 - Kwaliteit, arbo en milieu 
43.1 De Opdrachtnemer verklaart in bezit te zijn van het bedrijfscertificaat “VCA*” 

of “VCA**”. Een kopie van dit certificaat dient voor aanvang werkzaamheden 
in het bezit te zijn van Jorritsma Bouw. 

43.2 De Opdrachtnemer staat er voor in dat de door hem ingezette 
arbeidskracht(en) zich strikt houd(en)(t) aan alle bouwplaatsregels en 
veiligheidsvoorschriften, zoals die voortvloeien uit de wet en het Veiligheids-, 
Gezondheids- en Milieuplan van Jorritsma Bouw voor het project (“V&G 
deelplan”). De Opdrachtnemer dient het V&G deelplan ingevuld en 
ondertekend te verstrekken voor aanvang van de werkzaamheden aan de 
werkvoorbereiding en/of veiligheidskundige van Jorritsma Bouw 

43.3 De Opdrachtnemer draagt zorg voor de persoonlijke beschermingsmiddelen, 
alsmede de keuring van kritisch materieel (materieel en middelen als 
opgenomen in de VGM Checklist Aannemers V.C.A.). De Opdrachtnemer 
verzorgt of neemt deel aan toolboxmeetings (periodieke 
veiligheidsinstructies) en draagt zorg voor het uitvoeren en naleven van de 
regels en voorschriften, die voor het werk van toepassing zijn. 

43.4 Door de Opdrachtnemer op het werk te werk gestelde arbeidskrachten zullen 
door of namens Jorritsma Bouw gegeven aanwijzingen en instructies ter zake 
arbeidsomstandigheden en veiligheid op en rond de werkplek terstond en 
nauwgezet opvolgen, evenals dergelijke aanwijzingen en instructies, 
afkomstig van de Arbodienst, de Arbeidsinspectie en van eventueel door 
Jorritsma Bouw ingeschakelde externe adviseurs. 

43.5 De voorman c.q. uitvoerder van de Opdrachtnemer moet zich melden voor 
aanvang van de werkzaamheden bij (de uitvoerder van) Jorritsma Bouw op 
het project, waarna de voorman c.q. uitvoerder van de Opdrachtnemer 
wordt geïnstrueerd over de geldende gedragsregels en eventueel 
aanvullende eisen, die gelden voor het project. 

43.6 Bij niet nakoming door de Opdrachtnemer of door de arbeidskracht van één 
of meer van de in het vorige lid omschreven verplichtingen of gedragingen, 
heeft Jorritsma Bouw het recht die arbeidskracht van het project c.q. het 
werk weg te sturen en hem verdere toegang te ontzeggen. 

43.7 De Opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van alle 
diploma’s/certificaten, die wettelijk en, indien van toepassing, volgens 
plaatselijke voorschriften vereist zijn voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden conform de Overeenkomst. Kopieën van laatstbedoelde 
diploma’s/certificaten worden op eerste verzoek van Jorritsma Bouw door de 
Opdrachtnemer verstrekt. 

43.8 Bij toepassing van zogenaamde wintervoorzieningen is de Opdrachtnemer 
verplicht tot medewerking aan verlet bestrijdende maatregelen conform het 
Bureau Weerverletbestrijding van het Technisch Bureau Bouwnijverheid. 

Artikel 44 - Wet op de identificatieplicht (WID) en Wet arbeid 
vreemdelingen (WAV) 
44.1 De Opdrachtnemer en zijn arbeidskrachten (daaronder mede begrepen de, 

met toestemming van Jorritsma Bouw, door hem ingeschakelde derden) 
dienen zich te houden aan alle voorschriften, die voortvloeien uit de Wet op 
de Identificatieplicht (WID) en de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). De 
Opdrachtnemer dient de in dit lid bedoelde arbeidskrachten te wijzen op de 
in de WID en WAV opgenomen voorschriften alsmede op de in dit artikel 
genoemde verplichtingen. 

44.2 De Opdrachtnemer garandeert dat er tijdens de werkzaamheden op het werk 
één persoon aanwezig is, die zowel in het Nederlands als in de betreffende 
vreemde taal met de arbeidskrachten van de Opdrachtnemer kan 
communiceren. 

44.3 De in lid 1 van dit artikel bedoelde arbeidskrachten van de Opdrachtnemer 
dienen aan te tonen, dat arbeid voor hen vrij is toegestaan of dienen te 
beschikken over een geldige tewerkstellingsvergunning. 

44.4 De in lid 1 van dit artikel bedoelde arbeidskrachten van de Opdrachtnemer 
dienen altijd (ook op de werkplek) een geldig identiteitsbewijs en, voor zover 
van toepassing, een geldige tewerkstellingsvergunning, te kunnen tonen. 
Jorritsma Bouw kan hen hierop periodiek (steekproefsgewijs) controleren. 
Indien een vereist document ontbreekt, zal Jorritsma Bouw de betreffende 
arbeidskracht de toegang tot het werk ontzeggen of van het werk (doen) 
verwijderen. Indien Jorritsma Bouw hierdoor schade lijdt, zal deze schade 
volledig op de Opdrachtnemer worden verhaald. 

44.5 De Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Jorritsma Bouw alle 
documenten, waaronder identificatiegegevens, waarvan Jorritsma Bouw in 
het kader van de WID, WAV een afschrift verlangt, aan Jorritsma Bouw 
overleggen. 

44.6 De Opdrachtnemer vrijwaart Jorritsma Bouw tegen eventueel aan Jorritsma 
Bouw opgelegde boetes alsmede tegen aan de Principaal opgelegde boetes, 
die door de Principaal aan Jorritsma Bouw zijn/worden doorgelegd als gevolg 
van overtreding van de WID en WAV door de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
arbeidskrachten van de Opdrachtnemer.  

B3. Specifieke aanvullende voorwaarden voor 
het uitvoeren van werk in onderaanneming 

05.50 Maatvoering 
 De digitale tekeningen worden, indien bij Jorritsma Bouw aanwezig, aan de a.

Opdrachtnemer verstrekt. 
 De dagproductie wordt dagelijks middels een werkbon opgegeven aan de b.

uitvoerder. 
 Vaste meetpunten van waaruit de meetploeg zijn uitzetwerk uitvoert worden c.

in overleg bepaald. De Opdrachtnemer verwerkt de ingemeten punten op 
een tekening en verstrekt dit inclusief controlelijsten aan Jorritsma Bouw.. 

 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de maatvoering en derhalve d.
aansprakelijk voor maatvoeringsfouten en de volledigheid van de 
maatvoering. 

05.90 kraanwerkzaamheden 
 De Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de kraan voldoet aan de in a.

Nederland geldende voorschriften en normen. Bovenstaande dient de 
Opdrachtnemer aan te tonen door middel van een aantekening in het 
“Kraanboek”. Alle bij de kraan behorende documenten zullen aanwezig zijn. 

 De Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de rupskranen, vaste torenkranen b.
of kranenrails na montage op de bouwplaats een ingebruiknamekeuring 
ondergaan. 

 De Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de kraan wordt bediend door een c.
vakbekwame machinist met voldoende praktijkervaring met de betreffende 
kraan. Dit laatste moet door Opdrachtnemer worden aangetoond door een 
ingevuld “Registratieboekje Machinisten van Kranen” afgegeven door de 
Stichting Bevordering Wegenbouw dan wel de Stichting Toezicht Certificering 
Verticaal Transport. 

 Opdrachtnemer treedt voor de uitvoering van zijn werkzaamheden met d.
Jorritsma Bouw in overleg over de aard van de te verrichten werkzaamheden 
en de toestand van het terrein. 

 In de aanneemsom is inclusief de benodigde stroppen, personeelskosten van e.
de bestuurder, brandstof, smeerbinder, verzekeringspremies, de kosten van 
de keuringen en eventueel ter beschikking te stellen hulpmiddelen zoals 
kubel, vloerenklem, kleine pallethaak, portofoons en dergelijke, voor zover 
nodig. 

 In de aanneemsom is tevens begrepen de montage en demontage van door f.
Jorritsma Bouw toegeleverde reclame- uitingen en de huur, montage en 
demontage van verlichting. 

10.00 Stut- en sloopwerk 
 De Opdrachtnemer zal voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden een a.

sloopplan ter goedkeuring aanbieden. 
 Aanvang sloopwerkzaamheden na goedkeuring sloopplan door Jorritsma 1.

Bouw. 
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 De Opdrachtnemer verwijderd de In de grond aanwezige b.
bouwonderdelen/beplantingen volledig. 

 De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de eventuele ontgravingen c.
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden 
Het aanvullen van deze ontgravingen moet de Opdrachtnemer uitvoeren met 
grond en/of zand dat vrij is van puin- en sloopresten. 

 De Opdrachtnemer zal onderdelen die bestemd zijn voor hergebruik op een d.
door Jorritsma Bouw aangewezen locatie en opslaan. De wijze van opslag 
word bepaald door Jorritsma Bouw.  

 Het verwijderen en afvoeren van asbest en chemisch afval dient volgens de e.
(wettelijke) voorschriften te geschieden. 

 Op eerste verzoek verstrekt de Opdrachtnemer de digitale stortbewijzen van f.
de afgevoerde materialen. 

12.00 Grondwerk 
 De Opdrachtnemer zal de ontgravingen nauwkeurig uitvoeren zodat a.

funderingen en/of vloeren direct op de ontgraven diepte kan worden 
aangebracht. 

 De aanneemsom is inclusief het grondwerk ten behoeven van: b.
 De binnen- en de buitenriolering; 1.
 De drainages; de aansluiting van het gemeenteriool; 2.
 De invoer van de nutsleidingen; 3.
 De opstelplaats van het ketenpark en de daarbij benodigde riool- en 4.

nutsvoorzieningen; 
 De tijdelijke inritten; 5.
 De watermeterputten; 6.
 De terreinleidingen en dergelijke volgens de bouwplaatstekening. 7.

 Het aanvullen van fundaties moet uitgevoerd worden zodat het indrukken c.
van gebouwconstructies wordt voorkomen.  

 De Opdrachtnemer zal het oppervlak van de kruipruimten netjes uitvlakken. d.
 Kruipmogelijkheden onder fundatiebalken door is inbegrepen in de e.

aanneemsom. 
 Indien is overeengekomen dat de Opdrachtnemer zand ten behoeve van de f.

bestrating moet aanbrengen dan is dit inclusief het graafwerk, de leveren en 
de verwerken van zand in cunetten. 

 Indien het leveren en aanbrengen van de (tijdelijke)bouwplaats verharding is g.
opgenomen in de Overeenkomst dan dienen de toe te passen materialen 
(slakken, gebroken puin) vrij te zijn van bodemvervuilende stoffen. Er wordt 
een certificaat verlangd.  

 Er dient ten alle tijden een scheidingsdoek aangebracht te worden, dit 1.
dient in de  te zijn opgenomen. 

 De samenstelling van de puinverharding wordt ter goedkeuring 2.
voorgelegd aan Jorritsma Bouw. 

 Indien is overeengekomen dat de Opdrachtnemer de tijdelijke 3.
verharding opneemt en afvoert dan zijn de kosten voor de 
bemonstering opgenomen in de aanneemsom. 

 De aanneemsom is inclusief het rondom het bouwwerk vlaktrekken van het h.
grond en het aanbrengen van een zandpakket van 3 meter breed en 10 cm 
dik. 

 Aanvoer van grond c.q. zand dient vrij te zijn van vervuiling. De i.
Opdrachtnemer verstrekt hierbij een partijkeuring (schonegrondverklaring). 

 Bij afvoer van (vervuilde) grond c.q. zand overlegt de Opdrachtnemer j.
stortbewijzen en  partijkeuringen (schonegrondverklaring). 

14.00 Buitenriolering en drainage 
 De dimensionering van de riolering wordt door de Opdrachtnemer berekend a.

op basis van de beschikbaar gestelde gegevens. 
 Verbindingen uit te voeren met manchetverbindingen. b.
 Handmatig graafwerk ten behoeve van aanleg riolering is voor rekening van c.

de Opdrachtnemer. 
 Buitenriolering aansluiten op de binnenriolering welke tot ca. 500 mm buiten d.

het gebouw wordt aangelegd. 
 Hemelwaterafvoeren tot 100 mm boven het definitieve maaiveld aanbrengen e.

en afdoppen. In de HWA-opstanden stankafsluiters opnemen. 
 Ter plaatse van de terreingrens de riolering beëindigen  door middel van een f.

ontstoppingsstuk. 
 In te graven riolering en mantelbuizen dienen door de Opdrachtnemer te g.

worden voorzien van signaallint. 
 De riolering op een afschot leggen van 10 mm per meter. h.

 Riolering te voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. i.
 Het gebruik van T-stukken en 90° bochten is in de liggende riolering niet j.

toegestaan. 
 Expansie- of polderstukken toepassen. k.
 Riolering moet volgens de voorschriften worden opgehangen. l.

 De riolering moet vrij liggen van belendingen, doorvoeren moeten vrij liggen m.
van de omringende constructie. 

 Het aanvullen van riolerings- en drainagesleuven kan pas geschieden nadat n.
het leidingwerk door Jorritsma Bouw en/of de gemeente is gekeurd. 

 De aangebrachte rioleringen/putten dienen vrij te zijn van vervuiling, o.
eventueel op verzoek van Jorritsma Bouw te tonen. 

 Bij uitvoering van rioleringswerk de nodige verkeersvoorzieningen p.
aanbrengen. Eén en ander is voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 Revisietekeningen van de rioleringen en drainages moeten digitaal worden q.
ingetekend op een door Jorritsma Bouw aan te leveren onderlegger. De 
Opdrachtnemer zal de gegevens aanleveren zoals beschreven in artikel 19 
(Levering certificaten e.d.) De revisietekeningen bevatten minimaal de 
volgende gegevens: 

 Leidingverloop met diameters ( riolering en drainage ); 1.
 Materiaal van de leiding; 2.
 Plaats en type van hulpstukken/appendages; 3.
 Plaats, type en capaciteit van de putten; 4.
 Maatvoering. 5.

 Rioleringen ten behoeve van tijdelijke voorzieningen zoals keten dienen in de  r.
te zijn opgenomen. 

 Rioleringsmaterialen dienen te voldoen aan de gestelde normen. s.
 Garantiestermijn: 2 jaar. t.

15.00 Terreinverhardingen 
 Jorritsma Bouw verzorgt de zandbanen in aangegeven diktes en op globale a.

hoogte. het mechanisch verdichten en in profiel te brengen van deze 
zandbanen is voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 De Opdrachtnemer verzorgt het straatwerk, afgesloten met opsluitbanden, in b.
een door Jorritsma Bouw aan te geven verband. De bestrating wordt 
mechanisch afgetrild  door de Opdrachtnemer.  

 De hoogtes van de bestrating is aangeven op tekening of worden c.
voorafgaand aan de uitvoering opgegeven.  

 Garantietermijn 2 jaar. d.

20.00 Funderingspalen 
 De Opdrachtnemer wordt geacht het bouwterrein, de hulpwegen en de a.

belendingen voor de inschrijving te hebben bezichtigd en is op de hoogte van 
het terreinplan. 

 De Opdrachtnemer treft alle maatregelen tot beperking van overlast aan b.
omwonenden en mogelijke schades aan belendingen.. 

 Het aanbrengen van de funderingspalen dient te worden uitgevoerd volgens c.
de eisen van de Principaal. Dit kan geschieden door: 

 De paal tot de voorgeschreven diepte te heien totdat de verlangde stuit 1.
wordt verkregen 

 De paal aan te brengen tot het voorgeschreven niveau; 2.
 De palen dienen conform het bestek te worden gekalenderd tenzij de d.

Principaal of diens vertegenwoordiger het inheien eerder doet staken. indien 
het kalenderen niet is beschreven in het bestek moeten alle palen 
gekalenderd worden. Jorritsma Bouw verzorgt het kalenderen. 

 De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat het uitzetwerk gewaarborgd blijft. Indien e.
nodig treft de Opdrachtnemer hiervoor voorzieningen. 

 Stagnatie in de voortgang als gevolg van manco aan de heistelling mag geen f.
gevolgen hebben voor het tijdschema. 

 De werkvolgorde wordt in overleg met Jorritsma Bouw bepaald. g.
 De maximaal toegestane paalafwijking is 50 mm. h.

 Bij in de grond gevormde palen: i.
 Afroep van het beton gebeurt door de Opdrachtnemer; 1.
 De palen dienen goed te lood en op de juiste plaats te worden 2.

aangebracht en afgestort. De hoogte van de palen wordt door Jorritsma 
Bouw aangegeven; 

 In de uitvoering mag vervorming van de eerder gemaakte palen niet 3.
optreden. De verantwoordelijkheid hiervoor rust bij de Opdrachtnemer. 

 De wapening dient zodanig aangebracht te worden dat deze blijvend 4.
volgens de normen gewaarborgd blijft. De Opdrachtnemer is hiervoor 
verantwoordelijk. 

 De betonmortelspecificaties moeten zijn goedgekeurd door de 5.
constructeur en door Jorritsma Bouw. De Opdrachtnemer maakt 
proefkubussen op het werk van de gebruikte betonmortel. De 
constructeur en Jorritsma Bouw hebben het recht de 
betonmortelspecificaties te wijzigen naar aanleiding van 
weersverwachtingen en resultaten van beproevingen. 

 Vrijgekomen boorgrond, boorspecie en morsbeton wordt door de 6.
Opdrachtnemer afgevoerd. 

 De Opdrachtnemer verricht de doormeting van de palen. Indien het 7.
resultaat aanleiding geeft tot verder onderzoek dan zijn de kosten van 
het onderzoek en eventuele consequenties voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 

 De  is inclusief het leveren en verwerken van vereiste wapening en 8.
betonmortel. 

 Bij vooraf vervaardigde palen: j.
 In de  is begrepen het gebruik zo nodig van de oplanger. 1.
 De Opdrachtnemer dient kosteloos zijn medewerking te verlenen aan de 2.

traditionele gebruiken zoals het slaan van een eerste paal. Kosten 
hieruit voortvloeiend zijn geen reden zijn tot verrekening. 

 Palen welke door nalatigheid dan wel onzorgvuldigheid zijn gebroken, k.
gescheurd dan wel verkeerd zijn ingeheid moeten na beoordeling van de 
Bouwdirectie voor rekening van de Opdrachtnemer worden vervangen. De 
hieruit voortvloeiende consequenties alsmede de kosten van het aanpassen 
van de funderingsconstructies ten gevolge van de afwijkingen zijn eveneens 
voor rekening van de Opdrachtnemer. 
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 Garantietermijn 10 jaar. l.

20.37 Koppensnellerswerk 
 De snelhoogtes worden door Jorritsma Bouw aangegeven. a.
 Het afhakken/kraken van de gewapende betonpalen dient vlak, recht en op b.

de aangegeven hoogte te geschieden. Eén en ander met behulp van een 
stalen band of indien overeengekomen vanaf de werkvloer. Tijdens het 
hakken moet voorkomen worden dat betonschilfers onder het hak-vlak 
afspringen. 

 Het afhakken dient zodanig te geschieden dat alle hoofdwapeningstaven als c.
stekeinden tot de voorgeschreven hoogte door Jorritsma Bouw wordt 
ingekort. Deze stekken dienen recht en vlak te worden opgeleverd. 

 Klein grondwerk ten behoeve van het koppensnellen dient door de d.
Opdrachtnemer uitgevoerd te worden. 

 De Opdrachtnemer verzorgt het op lengte slijpen van de stekeinden. e.

21.00 Betonwerk 
 De Opdrachtnemer draagt zorg voor het schoon achter laten van de pomp-a.

opstelplaats en het tracé van de pompleiding.  
 Bij aanvang van de werkzaamheden dient de ondervloer, alsmede de hoogte b.

ligging, door de Opdrachtnemer te worden gekeurd. Indien de 
Opdrachtnemer zich niet kan verenigen met de ondervloeren, alsmede de 
dikte van de aan te brengen betonvloer, dient dit voor aanvang van de 
werkzaamheden aan Jorritsma Bouw schriftelijk te worden medegedeeld. 

 Samenstelling van de mortel volgens voorschrift en ter goedkeuring door c.
Jorritsma Bouw. 

 Eventuele stortnaden in overleg met Jorritsma Bouw. d.
 Peilmaten worden de Opdrachtnemer éénmalig per ruimte ter beschikking e.

gesteld. 
 De Opdrachtnemer draagt gedurende de uitvoering van het werk zorg voor f.

het beschermen en het deugdelijk inwerken van de vloerleidingen. 
 De Opdrachtnemer draagt zorg voor voldoende afschot naar de vloerputten. g.
 De Opdrachtnemer dient voorzieningen te treffen om schade als gevolg van h.

weersinvloeden te voorkomen 
 Eventueel te verwerken toeslagstoffen worden de Opdrachtnemer i.

aangeleverd en zonder verrekening verwerkt. 
 De vlakheid betonvloeren en wanden dient te voldoen aan de actuele NEN j.

normen. 
 Garantietermijn 10 jaar. k.

21.40 Wapeningswerk 
 De Opdrachtnemer verzorgt het lossen van de wapening alsmede het a.

sorteren van de aangevoerde wapeningen. 
 Benodigde steigers dienen door de Opdrachtnemer worden aangebracht. Het b.

hiervoor te gebruiken materieel zal door Jorritsma Bouw kosteloos aan 
Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. 

 Indien mogelijk zal de Opdrachtnemer de wapening prefab aanvoeren. c.
 Wapening zodanig aanbrengen dat het stevig in elkaar gevlochten is, zodat d.

de plaats van de staven ook tijdens het storten gewaarborgd blijft. Waar 
nodig zorgt de vlechter voor het invlechten van kim-/dilatatieband en het 
vast vlechten van in te storten leidingen. 

 Het rechtbuigen, overeind zetten en op maat vaststellen van stekeinden e.
behoort tot het werk van de Opdrachtnemer. 

 De Opdrachtnemer draagt zorg voor het laten zakken van de wapening in de f.
kist. 

 De Opdrachtnemer zal op eerste aanwijs van de Bouwdirectie en/of de g.
uitvoerder van Jorritsma Bouw opmerkingen op verwerkt wapeningsstaal 
kosteloos verwerken. 

 De Opdrachtnemer zorgt voor het verwijderen van afval in de bekisting, h.
binddraad e.d..  

 Overtollig wapening moet op aanwijs van de uitvoerder van Jorritsma Bouw i.
gebundeld per diameter worden opgeslagen of op aanwijs van Jorritsma 
Bouw centraal te worden gedeponeerd. Het overtollig wapening is eigendom 
van Jorritsma Bouw en mag niet worden afgevoerd door de Opdrachtnemer. 
Overtredingen worden naar inzicht van Jorritsma Bouw verrekend op de 
aanneemsom. 

 De aanneemsom is inclusief: j.
 Het buigen en verwerken van de wapening; 1.
 Knipverlies; 2.
 Het benodigde hulpijzer; 3.
 Supporten; 4.
 Binddraad; 5.
 Het maken van de benodigde buigstaten. 6.

 In de Aanneemsom van de Opdrachtnemer is het plaatsen van door Jorritsma k.
Bouw ter beschikking te stellen afstandhouders opgenomen. 

 Alle buigstaten worden verstrekt met de gecodeerde wapeningstekeningen. l.
 Het geleverde wapeningsstaal dient te voldoen aan KOMO-keur. m.

21.50 Betonmortel 
 De Opdrachtnemer draagt zorg voor het schoon achter laten van de pomp-a.

opstelplaats en het tracé van de pompleiding.  

 Samenstelling van de mortel volgens voorschrift en ter goedkeuring door b.
Jorritsma Bouw. 

 De betonmortel moet binnen 1,5 uur na productie verwerkt worden. c.

22.00 Metselwerk 
 De  is inclusief: a.

 Alle voorkomende hak-, knip-, zaag-, vertin- en raapwerk; 1.
 Het aanbrengen van het nodige ankerwerk; 2.
 Het houden van sparingen en nadien aanmetselen, het aanmetselen van 3.

Balklagen en het ondermetselen van vloeren en/of daken; 
 Het aanbrengen van murfor en/of metselwerkwapening; 4.
 Het maken van de nodige dilatatievoegen. Dilatatievoegen dienen strak 5.

en recht te worden uitgevoerd. Dilatatievoegen vrijhouden van 
cementmortel; 

 Het aanbrengen en afvoegen van raamdorpelsteen; 6.
 De waterslagen, kozijnen, etc. schoon en cementsluiervrij opleveren; 7.
 Het aanbrengen lood, loderite, excl. aanbrengen loodlat, inclusief 8.

afkitten, felsen; 
 Het inmetselen prefab betonelementen; 9.
 Het verwerken van lateien.. Transport op de bouwplaats voor rekening 10.

van de Opdrachtnemer; 
 Het aanbrengen spouwisolatieplaten volgens de voorschriften van de 11.

fabrikant; 
 Het volledig steigerwerk, inclusief het laten staan van de steiger t.b.v. 12.

het afvoegen van het metselwerk.  
 De te verwerken materialen zoals metselspecie, stenen e.d. worden door b.

Jorritsma Bouw ter beschikking gesteld. 
 De Opdrachtnemer verzorgt het afdekken en het afgedekt houden van de c.

verwerkte materialen. Het materiaal voor het afdekken wordt beschikbaar 
gesteld door Jorritsma Bouw. 

 De Opdrachtnemer verzorgt het schoonmaken en opruimen van de siloplek. d.
 De Opdrachtnemer moet voorzieningen treffen om vervuiling te voorkomen. e.
 Waar nodig en op aanwijzing van de Bouwdirectie en/of Jorritsma Bouw f.

open stootvoegen houden in het metselwerk. 
 Het uitkrabben van het vers metselwerk dient voldoende diep te worden g.

uitgevoerd en nadien gebezemd Inclusief het doorsteken van de voeg achter 
de profielen e.d. 

 De verdeling van de stootvoegen, lagenmaten alsmede het voegplannen h.
worden ten alle tijden in overleg met Jorritsma Bouw bepaald. 

 Valspecie in (anker loze) spouwmuren moet worden voorkomen. i.
 Bij (kans op) regen/vorst dagproductie afdekken met door Jorritsma Bouw ter j.

beschikking gestelde folie. Verder dient u de voorschriften S.F.B. te 
voorkomen en de te beperken vorstverzuim na te komen. 

 Het metselwerk dient vrij van kalk- en specieresten te worden opgeleverd. k.
 Het metselwerk uitvoeren volgens voorschriften Nederlandse Baksteen l.

industrie. 
 Proefstuk(en) worden kosteloos door de Opdrachtnemer opgezet totdat m.

goedkeuring is verkregen. 
 De Opdrachtnemer moet bij het vertinnen van het binnenspouwblad de n.

spouw afdekken. 
 Doorslaand metselwerk dient voor rekening van de Opdrachtnemer te o.

worden hersteld. 
 Bij levering van bakstenen mag het vochtpercentage van de stenen geen p.

invloed hebben op de verwerking daarvan. 
 Garantietermijn 5 jaar. q.

22.42 Kalkzandsteen 
 De lijmelementen worden door Jorritsma Bouw  op een daarvoor geschikte a.

ondergrond geplaatst, zo dicht mogelijk bij de verwerkingsplaats. Vanaf deze 
plaats dient de Opdrachtnemer het volledige opperwerk van de 
lijmelementen en kimblokken te verzorgen. 

 Het lijmwerk dient zowel aan de binnen- als buitenzijde ontdaan te worden b.
van specie- c.q. lijmresten. 

 Alle door de onderaannemer te verwerken materialen inclusief de kant en c.
klare mortel voor de kimmen worden door de hoofdaannemer geleverd. 

 Gaten in de wanden te dichten met mortel zodat geluidslekken voorkomen d.
worden. 

 Opdrachtnemer dient vooraf de geplaatste profielen te controleren op e.
correctheid.  

 Kimmen en lijmelementen te plaatsen inclusief de in te werken spouwankers f.
en benodigde folies (DPC, vinylslabben en dergelijke). 

 Het inwerken van de benodigde lateien behoort tot de werkzaamheden van g.
de Opdrachtnemer. 

 De Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor het verplaatsen van de h.
elementensteller. 

 De Opdrachtnemer verzorgt het afschoren van de gelijmde wanden door i.
druk/trekschoren welke door Jorritsma Bouw ter beschikking worden gesteld. 
Wanneer de wanden voldoende stabiliteit hebben dient de onderaannemer 
de schoren te verwijderen met inbegrip van de bouten en volgplaten uit de 
wanden en vloeren. De schoren dienen aan einde werk in de daarvoor 
bestemde jukken te worden verzameld.  

 Jorritsma Bouw stelt de benodigde schragen en steigerdelen ter beschikking. j.
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 De Opdrachtnemer dient de geopperde lijmelementen af te dekken en te k.
verwerken conform de vorstverletbestrijdingseisen. 

 Pallets en opperlatten dienen verzameld te worden op een door Jorritsma l.
Bouw aangegeven plaats. 

 Kleine muurdammen dienen door de Opdrachtnemer tijdelijk met houten m.
klossen aan de profielen vastgezet te worden. 

 Garantietermijn 5 jaar n.

22.44 Gipsbeton- / Gasbetonwanden e.d. 
 De Opdrachtnemer verzorgt het volledige tekenwerk inclusief aansluitdetails a.

en opperschema’s. Details worden uitgewerkt conform de voorschriften van 
de fabrikant. Hierbij wordt rekening gehouden met de brand- en geluidseisen 
van het project. Op het tekenwerk wordt eveneens de maatvoering van 
sparingen aangegeven. 

 De Opdrachtnemer moet het werk uitvoeren volgens de voorschriften van de b.
fabrikant. 

 Het stelwerk en de maatvoering wordt door de Opdrachtnemer uitgevoerd. c.
Jorritsma Bouw zal per verdieping de uitgangspunten voor de maatvoering 
opgeven. 

 De Opdrachtnemer zal de wanden voorzien van de benodigde neusjes ten d.
behoeve van de kozijnen. 

 De Opdrachtnemer zal de wanden behangklaar (groep 2) opleveren, inclusief e.
de aansluitingen op de omliggende constructies. 

 De Opdrachtnemer verzorgt het houden en naderhand aanwerken van alle f.
sparingen ook ten behoeve van de installaties. 

 Wanden waarop tegelwerk wordt aangebracht mogen niet afgewerkt worden g.
met gipshoudende mortel. 

 Alle zaag- c.q. hakwerken behoren tot de werkzaamheden van de h.
Opdrachtnemer. 

 De Opdrachtnemer zal alle beschadigde onderdelen op eerste aanzegging i.
van Jorritsma Bouw onmiddellijk repareren danwel vervangen. 

 Het opperen behoort tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer. j.
 Nadien sluiten van schachten is inclusief en de Opdrachtnemer is k.

verantwoordelijk voor het tussentijds opslaan van het materiaal 
 Garantietermijn 5 jaar. l.

22.72 Voegwerk 
 Jorritsma Bouw verzorgt de levering van zand en cement. a.
 Indien niet nader omschreven in het bestek worden type van de voeg en de b.

kleur door Jorritsma Bouw opgegeven. 
 Indien van toepassing worden nodige toeslagstoffen in de mortel kosteloos c.

ingebracht en verwerkt. Levering van toeslagstof door Jorritsma Bouw. 
 De Opdrachtnemer draagt zorg voor openhouden van de nodige stootvoegen d.

en mortelvrij houden van dilatatievoegen. 
 Het schoonmaken van het metselwerk moet uitgevoerd worden conform de e.

voorschriften van de fabrikant De Opdrachtnemer gebruikt 
schoonmaakmiddelen aangepast aan de steensoort. Het gebruik van 
schoonmaakmiddelen wordt ten alle tijden ter goedkeuring voorgelegd aan 
Jorritsma Bouw. 

 De Opdrachtnemer draagt zorg voor het schoon- en krasvrij houden van f.
waterslagen, glas en kozijnen. De Opdrachtnemer verwijdert na elke 
dagproductie de valspecie van de kozijndorpels, uit de glassponning e.d. 

 De Opdrachtnemer zal één of meerdere proefstukken kosteloos en ter g.
goedkeuring opzetten. Vervallen proefvlakken worden vervangen. 

 Garantietermijn 10 jaar. h.

23.00 Vooraf vervaardigde steenachtige elementen 
 Tot de werkzaamheden van Opdrachtnemer behoren: a.

 Het maken van het benodigde teken- en rekenwerk; 1.
 Het schoon en gangbaar opleveren van alle door Opdrachtnemer in te 2.

storten bevestigingsmiddelen; 
 Het voorzien van alle prefabbetonelementen van de benodigde 3.

transportwapening; 
 Het leveren van de stekken en bevestigingsmiddelen behorende bij de 4.

ingestorte stekankers en/of overige instortvoorzieningen. 
 De door Opdrachtnemer vervaardigde werktekeningen zullen ter b.

goedkeuring aan Jorritsma Bouw danwel een vertegenwoordiger van 
Principaal worden voorgelegd. De goedkeuring van tekeningen en 
berekeningen ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn eigen 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de maatvoering en de 
constructie. 

 De Opdrachtnemer zal maatregelen treffen ter bescherming van de c.
prefabbetonelementen teneinde tijdens opslag en transport beschadiging en 
vervuiling, alsmede corrosie van de ingestorte bevestigingsmiddelen te 
voorkomen. De Opdrachtnemer zal op de zichtzijde van 
schoonprefabbetonelementen geen stickers of andere merktekens 
aanbrengen danwel achterlaten. 

 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de goede constructie en d.
kwaliteit van de door hem te leveren materialen. Prefabbetonelementen 
waarin grindnesten, schuimnaden, scheuren, luchtinsluiten, roestpitten, 
kleurverschillen e.d. aanwezig zijn of zijn geweest doch zijn bijgewerkt, 
alsmede beschadigde prefabbetonelementen worden onvoorwaardelijk 

afgekeurd en dienen onverwijld door prefabbetonelementen van goede 
kwaliteit te worden vervangen. 

 In de aanneemsom zijn inbegrepen alle kosten van isokorfen, schroefhulzen, e.
sparingen, elektra et cetera. 

 Garantietermijn 10 jaar. f.

24.00 Houtskelet onderdelen 
  Tot de werkzaamheden van Opdrachtnemer behoren: a.

 Het maken van het benodigde teken- en rekenwerk, inclusief 1.
aansluitdetails waarop ook de verankeringen zijn weergegeven. 

 Sparingen en achterhout e.d.  2.
 Het inwerken van de door Jorritsma Bouw tijdig beschikbaar gestelde 3.

kozijnen. 
 Het leveren en aanbrengen van leidingen en dozen voor installaties. 4.
 Het beschikbaar stellen van een proefelement. 5.
 Hijsvoorzieningen. 6.

 Isolatie moet sluitend worden aangebracht in de elementen. Naden groter b.
dan 4 mm zijn niet toegestaan. 

 Garantietermijn 5 jaar. c.

25.00 Metaalconstructiewerk 
 Tot de werkzaamheden van Opdrachtnemer behoren: a.

 Het maken van het benodigde teken- en rekenwerk, inclusief 1.
detailberekeningen; 

 Het (als set gemonteerd) leveren van de benodigde ankers en 2.
bijbehorende montageplaten; 

 Kop- en voetplaten. 3.
 Transport en montage schade aan de conservering van de metaalconstructie b.

wordt in overleg met de uitvoerder van Jorritsma Bouw hersteld. 
 Voorafgaand aan de levering zal de Opdrachtnemer een laagdikte rapportage c.

van de conservering aanleveren. 
 De  is inclusief leveren en verwerken benodigde bevestigingsmiddelen, d.

inclusief het boren van ankers. 
 Bevestigingsvoorzieningen, ontwateringsgaten e.d. worden kosteloos e.

meegenomen in de productie. 
 Garantietermijn 10 jaar. f.

30.30 Houten ramen en kozijnen 
 Alle bevestigingsmiddelen voor zover niet in de Overeenkomst uitgezonderd a.

behoren tot de levering van de Opdrachtnemer. 
 Het schilderwerk van de kozijnen dient volgens concept 2 te worden b.

uitgevoerd en verder van degelijke kwaliteit te zijn zonder druppels, vlekken 
e.d. Mocht het noodzakelijk blijken het schilderwerk op de bouw bij te 
werken, dan dient dit op eerste aanwijs van Jorritsma Bouw voor rekening 
Opdrachtnemer uitgevoerd te worden. 

 Alle te leveren eenheden te merken zoals op de tekeningen is aangegeven. c.
Extra of door Opdrachtnemer aangepaste merken dienen te worden 
verwerkt op een overzichtstekening. Leverantie conform leveringsschema 
door Opdrachtnemer op te stellen en goedgekeurd door Jorritsma Bouw.  

 Ventilatieroosters dienen in het kozijn los-vast te zijn gemonteerd voor d.
aanlevering, de glaslatten dienen hierop te zijn aangepast. 

 De deuren dienen door de Opdrachtnemer op de bouw te worden e.
afgehangen. 

 Al het door de Opdrachtnemer gemonteerde beslag dient op een deugdelijke f.
wijze te worden beschermd voor aflevering tegen vervuiling tijdens de bouw. 

 Door Opdrachtnemer dient bescherming te worden aangebracht aan de g.
stijlen en dorpels bij deuropeningen. De stijlen dienen minimaal 70 cm hoog 
te worden beschermd.  

 Het te leveren machinaal timmerwerk is tenzij anders overeengekomen, h.
inclusief alle benodigde hang- en sluitwerk, profielen, DPC- en 
loodaansluitingen en alle niet met name genoemde toebehoren. 

 Kaderprofielen ter plaatse van. hoeken "lassen". i.
 De kozijnen voorzien van benodigde glaslatten. Sponningmaat en glaslat j.

afstemmen op het definitief te plaatsen glas. De benodigde glaslatten in de 
sponning hechten en bij geschroefde bevestiging voorboren.  

 Alle deurkozijen voorzien van tijdelijke schoor, zodat de haaksheid geborgd k.
is. 

 De kozijnen zijn inclusief spouwlatten, stellatten, achterhout en hulphout.  l.
 Garantietermijn 5 jaar m.

30.31 Kunststof ramen, kozijnen en deuren 
 Op de door de Opdrachtnemer te verzorgen tekenwerk worden minimaal de a.

onderstaande onderdelen verwerkt:  
 Indeling en maatvoering van de kozijnen; 1.
 Aansluitdetails, inclusief bouwkundige onderdelen; 2.
 Plaats en type van verankeringen; 3.
 Hang- en sluitwerk; 4.
 Type beglazing; 5.
 Kozijn en deurcodering bestektekeningen. 6.

 De Opdrachtnemer verzorgt een stijfheidsberekening van de ramen, kozijnen b.
en deuren en legt deze ter goedkeuring voor aan Jorritsma Bouw. 
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 Voordat materialen worden besteld moeten deze ter goedkeuring worden c.
voorgelegd aan Jorritsma Bouw. 

 In de aanneemsom is tevens begrepen: d.
 Raamdorpels inclusief bevestigingsmiddelen, koppelstrippen, 1.

verstekken, kopschotjes en overige toebehoren; 
 Afdekdorpels, roosters, deuren, banden, vloerpotten en aanslaglijsten, 2.

et cetera; 
 Het hang- en sluitwerk; 3.
 Paneelvullingen inclusief de isolatie; 4.
 Het controleren op goede hang- en sluitbaarheid; 5.
 Kitwerk, ook voor de bouwkundige aansluitingen; 6.
 Het aanbrengen van voorzieningen ten behoeve van zonweringen en 7.

aan de kozijnen te maken constructies. 
 Hulpconstructie benodigd is voor een correcte montage van het product is, e.

voor zover dit niet is aangegeven op de beschikbaar gestelde gegevens, 
opgenomen in de aanneemsom van de Opdrachtnemer. 

 Voor oplevering zal de Opdrachtnemer voorzien in een goede werking van f.
het product. 

 Garantietermijn 5 jaar g.

30.32 Aluminium ramen, kozijnen en deuren 
 Op de door de Opdrachtnemer te verzorgen tekenwerk worden minimaal de a.

onderstaande onderdelen verwerkt:  
 Indeling en maatvoering van de kozijnen; 1.
 Aansluitdetails, inclusief bouwkundige onderdelen; 2.
 Plaats en type van verankeringen; 3.
 Hang- en sluitwerk; 4.
 Type beglazing; 5.
 Kozijn en deurcodering bestektekeningen. 6.

 De Opdrachtnemer verzorgt een stijfheidsberekening van de ramen, kozijnen b.
en deuren en legt deze ter goedkeuring voor aan Jorritsma Bouw. 

 Voordat materialen worden besteld moeten deze ter goedkeuring worden c.
voorgelegd aan Jorritsma Bouw. 

 In de aanneemsom is tevens begrepen: d.
 Raamdorpels inclusief bevestigingsmiddelen, koppelstrippen, 1.

verstekken, kopschotjes en overige toebehoren; 
 Afdekdorpels, roosters, deuren, banden, vloerpotten en aanslaglijsten, 2.

et cetera; 
 Het hang- en sluitwerk; 3.
 Paneelvullingen inclusief de isolatie; 4.
 Het controleren op goede hang- en sluitbaarheid; 5.
 Kitwerk, ook voor de bouwkundige aansluitingen; 6.
 Het aanbrengen van voorzieningen ten behoeve van zonweringen en 7.

aan de kozijnen te maken constructies. 
 Hulpconstructie benodigd is voor een correcte montage van het product is, e.

voor zover dit niet is aangegeven op de beschikbaar gestelde gegevens, 
opgenomen in de aanneemsom van de Opdrachtnemer. 

 Voor oplevering zal de Opdrachtnemer voorzien in een goede werking van f.
het product. 

 Garantietermijn 5 jaar. g.

30.33 Stalen ramen, (montage)kozijnen en deuren 
 In de aanneemsom is tevens begrepen: a.

 Raamdorpels inclusief bevestigingsmiddelen, koppelstrippen, 1.
verstekken, kopschotjes en overige toebehoren; 

 Afdekdorpels, roosters, deuren, banden, vloerpotten en aanslaglijsten, 2.
et cetera; 

 Het hang- en sluitwerk; 3.
 Paneelvullingen inclusief de isolatie; 4.
 Het controleren op goede hang- en sluitbaarheid; 5.
 Kitwerk, ook voor de bouwkundige aansluitingen; 6.
 Het aanbrengen van voorzieningen ten behoeve van zonweringen en 7.

aan de kozijnen te maken constructies. 
 Op de door de Opdrachtnemer te verzorgen tekenwerk worden minimaal de b.

onderstaande onderdelen verwerkt:  
 Indeling en maatvoering van de kozijnen; 1.
 Aansluitdetails, inclusief bouwkundige onderdelen; 2.
 Plaats en type van verankeringen; 3.
 Hang- en sluitwerk; 4.
 Type beglazing; 5.
 Kozijn en deurcodering bestektekeningen. 6.

 De Opdrachtnemer verzorgt een stijfheidsberekening van de ramen, kozijnen c.
en deuren en legt deze ter goedkeuring voor aan Jorritsma Bouw. 

 Voordat materialen worden besteld moeten deze ter goedkeuring worden d.
voorgelegd aan Jorritsma Bouw. 

 Hulpconstructie benodigd is voor een correcte montage van het product is, e.
voor zover dit niet is aangegeven op de beschikbaar gestelde gegevens, 
opgenomen in de aanneemsom van de Opdrachtnemer. 

 De Opdrachtnemer verzorgt de levering en montage van de beglazing voor f.
boven- en zijlichten van montagekozijnen. Deze beglazing voldoet aan de 
geldende veiligheidseisen. 

 Materiaal voor bijwerken beschadigingen na oplevering g.

 Garantietermijn 5 jaar. h.

30.34 Deuren 
 De Opdrachtnemer verzorgt deurenstaat waarop de volgende onderdelen a.

minimaal zijn weergegeven: 
 Unieke deurcodering; 1.
 Afmeting deuren; 2.
 Geluidseisen; 3.
 Brand eisen; 4.
 Hang- en sluitwerk en overige deurtoebehoren (inclusief voorzieningen); 5.
 Glasopeningen; 6.
 Kleuren; 7.

 De Opdrachtnemer verzorgt de scharnierinkrozingen voorafgaand aan het b.
schilderwerk. 

 De Opdrachtnemer zal van alle gevraagde onderdelen monsters en/of c.
kleurkaarten verstrekken. Pas na goedkeuring door Jorritsma Bouw mogen 
de materialen worden besteld. 

 Tekeningen glasopeningen worden ter goedkeuring aangeboden. d.
 Bij oplevering wordt er per appartement en/of bouwdeel materiaal verstrekt e.

ten behoeve van het bijwerken van beschadigingen 
 Voor oplevering zal de Opdrachtnemer voorzien in een goede werking van f.

het product. 
 Randhout wordt door de Opdrachtnemer voorzien van een afwerking. g.
 Garantietermijn 5 jaar h.

30.62 Bedrijfsdeuren 
 De Opdrachtnemer verzorgt montageschetsen met daarop  de volgende a.

onderdelen: 
 Positie en afmeting hulpstaal; 1.
 Positie en specificaties voedingen; 2.
 Positie bediening 3.
 Inbouwmaatvoering, inclusief werkruimte voor montage en onderhoud. 4.
 Deurspecificaties 5.

 De Opdrachtnemer zal van alle gevraagde onderdelen monsters en/of b.
kleurkaarten verstrekken. Pas na goedkeuring door Jorritsma Bouw mogen 
de materialen worden besteld. 

 Garantietermijn 5 jaar c.

31.00 Systeembekledingen 
 Tot de werkzaamheden van Opdrachtnemer behoren: a.

 Het maken van het benodigde teken- en rekenwerk; 1.
 Het uitwerken van de aansluitdetails, inclusief bouwkundige 2.

onderdelen. 
 Het opzetten van een proefstuk welke ter goedkeuring wordt 3.

voorgelegd aan Jorritsma Bouw. 
 De Opdrachtnemer verzorgt de door Jorritsma Bouw gewenste monsters en b.

kleurenkaarten. 
 Waar nodig moet de Opdrachtnemer aan het eind van iedere werkdag het c.

dak waterdicht achterlaten. 
 De Opdrachtnemer maakt de sparingen voor hemelwaterafvoeren, spuwers, d.

overstorten, wand- en dakdoorvoeren, lichtkoepels, e.d. En dekt deze direct 
veilig af. 

 De Opdrachtnemer verzorgt waar nodig opstanden van beplatingswerk. e.
 De  is inclusief het leveren en aanbrengen cannelurevulling, waar nodig. f.
 De Opdrachtnemer waarborgt de aangegeven WBDBO eisen in de door hem g.

aangebrachte onderdelen. Dit wordt onderbouwd met de benodigde 
testrapporten. 

 Garantietermijn 5 jaar. h.

33.33 Bitumineuze- en kunststofdakbedekkingen 
 Tot de werkzaamheden van Opdrachtnemer behoren: a.

 Het verzorgen van een windlastberekening en een bouwfysische 1.
berekeningen, welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Jorritsma 
Bouw. Consequenties vanuit deze berekeningen zijn voor rekening van 
de Opdrachtnemer; 

 Het verzorgen van een afschotplan; 2.
 Het leveren, aanbrengen en inplakken van dakdoorvoeren, plakplaten, 3.

overstorten, hemelwaterafvoeren, ontluchtingen, e.d. Bouwkundige 
voorzieningen worden door Jorritsma Bouw verzorgd. Wel dienen 
bouwkundige voorzieningen, dakdoorvoeren, ed. te worden ingeplakt. 

 Het leveren, aanbrengen en inplakken van de aluminium daktrim met 4.
gelaste hoeken. Stuiknaden van daktrimmen afkitten. 

 Ballast. 5.
 Zaagwerk van tegels. 6.
 Leveren aanbrengen en afkitten van knelstrippen 7.

 De Opdrachtnemer levert en brengt aan de mastiekhoek en de daktrim. b.
Uitvoering van de opstanden volgens voorschriften. 

 Mechanische bevestiging dient te zijn afgestemd op de eventueel aanwezige c.
installaties in het constructieve dak. 

 De Opdrachtnemer draagt zorg voor het aankloppen van opstaand lood op de d.
dakbedekking. 
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 Opdrachtnemer zal de opstandhoogtes van dakranden en afvoeren e.
controleren en is verplicht onvolkomenheden aan de Jorritsma Bouw te 
melden 

 Bij renovatie en onderhoudswerk moet de Opdrachtnemer aan het eind van f.
iedere werkdag het dak weer waterdicht achterlaten. 

 Isolatieplaten moeten sluitend en dragend worden aangebracht alsmede in g.
de kimmen volledig aansluiten. Passtukken kleiner dan 300 mm mogen 
uitsluitend in het vlak worden verwerkt. 

 Bij transport over reeds aangebrachte isolatieplaten moeten deze worden h.
beschermd tegen overmatige belastingen. 

 De isolatieplaten moeten in halfsteensverband worden aangebracht. i.
 Garantie volgens bestek indien niet benoemd voor een periode van 10 jaar. j.

Indien gesteld kan in afwijking hiervan een verzekerde garantie worden 
gevraagd. 

33.41 Dakpannen 
 Tot de werkzaamheden van Opdrachtnemer behoren: a.

 het aanbrengen van de vereiste hulpstukken, zoals vorsten, 1.
ventilatiepannen, ondervorst, vogelschroot, e.d.; 

 slijp- en zaagwerk; 2.
 het plaatsen en aanwerken van dakdoorvoeringen en dakramen. 3.

 De Opdrachtnemer stelt zich voorafgaande aan de uitvoering op de hoogte b.
van de verwerkingsvoorschriften. 

 Voor goede kleurschakering de pannen uit diverse pakketten door elkaar c.
heen verwerken. 

 De Opdrachtnemer verzorgt een panhakenberekening conform bouwbesluit d.
welke ter goedkeuring word aangeboden aan de bouwdirectie en/of 
Jorritsma Bouw. 

 De Opdrachtnemer zorgt voor het aankloppen van het lood op de pannen. e.
 Bij renovatie en onderhoudswerk moet de Opdrachtnemer aan het eind van f.

iedere werkdag het dak weer waterdicht achterlaten. 
 Garantietermijn 10 jaar. g.

33.42 Dakplaten 
 De dakplaten te leggen met een daarvoor geschikte platenklem. Beschadiging a.

van de platen aan de zichtzijde moet worden voorkomen. Herstel van schade 
aan de dakplaten is voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 De Opdrachtnemer stelt zich voorafgaande aan de uitvoering op de hoogte b.
van de verwerkingsvoorschriften. 

 Bij renovatie en onderhoudswerk moet de Opdrachtnemer aan het eind van c.
iedere werkdag het dak weer waterdicht achterlaten. 

 Garantietermijn 10 jaar. d.
 

34.00 Beglazing 
 De Opdrachtnemer is verplicht conform de regelgeving alle nodige a.

maatregelen te treffen om steeds een maximale uitkering te verkrijgen van 
de subsidieregeling voor zover dit van toepassing kan zijn op het werk. Alle 
uitkeringen welke bij bovengenoemde regelingen van toepassing zijn dienen 
aan Jorritsma Bouw te worden uitgekeerd. De Opdrachtnemer verstrekt 
Jorritsma Bouw de kopieën van de declaratieformulieren en andere relevante 
bescheiden. Bij nalatigheid of onzorgvuldigheid, waardoor de premie geheel 
of gedeeltelijk niet uitgekeerd wordt, zal dit op het tegoed van de 
Opdrachtnemer worden ingehouden. 

 De Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Jorritsma Bouw een b.
beglazingsadvies ter goedkeuring voorleggen. 

 Het werk uit te voeren volgens de voorschriften van de fabrikant en NEN c.
3569, en NPR 3577. 

 Voordat materialen worden besteld moeten deze ter goedkeuring worden d.
voorgelegd aan Jorritsma Bouw. 

 De Opdrachtnemer levert en/of plaatst de ventilatie roosters zoals in e.
Opdracht overeen gekomen. 

 Bij glasschade zal de Opdrachtnemer tijdelijke noodbeglazing plaatsen. De f.
maximale levertijd van de nieuwe beglazing bedraagt 4 weken. 

 De Opdrachtnemer waarborgt ventilatie van het glas. g.
 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor gelijke kleurstelling van de h.

geleverde beglazing overeenkomstig (eventueel) bestaande en/of reeds 
geplaatste beglazing. 

 Toegepast ter plaatse van liggend werk en ten minste 20 cm opstaand te zijn. i.
Vanaf een gebouwhoogte van 15m1 dienen de stijlen over de gehele hoogte 
door Opdrachtnemer te worden afgekit. Opdrachtnemer zal neuslatten of 
volledig geventileerde glaslatten aanbrengen op spatieblokjes. 
Opdrachtnemer dient daarbij stelblokjes te gebruiken, dikte(s) zoals 
voorgeschreven. Opdrachtnemer dient neuslatten of geventileerde glaslatten 
te plaatsen met aan weerszijden 4 mm ruimte. 

 Opdrachtnemer dient geplaatste beglazing op dezelfde dag als plaatsing j.
daarvan af te kitten. 

 Beglazing moet worden voorzien van een hieldichting  k.
 Indien de glas buiten de bouwhekken worden gelost dan moet dit l.

doormiddel van dichte glasbokken. 

 De Opdrachtnemer levert het glas stikker- en krasvrij op. Beoordeling van het m.
glas zal gedaan worden volgens de beoordelingsrichtlijnen van het 
Kenniscentrum Glas 

 Garantie termijn 10 jaar. n.

36.00 Kitwerk 
 De Opdrachtnemer zal een technisch kitadvies ter goedkeuring voorleggen a.

aan Jorritsma Bouw. Pas na goedkeuring mag het werk in uitvoering worden 
genomen. 

 Het opzetten van proefstukken is opgenomen in de aanneemsom. De b.
Opdrachtnemer zal vervallen proefstukken kosteloos vervangen voor het 
gekozen proefstuk. 

 De Opdrachtnemer treft voorzieningen om beschadiging of vervuiling aan c.
aanwezige bouwdelen te voorkomen. 

 Waar nodig worden door de Opdrachtnemer rugvulling toegepast. Rugvulling d.
dient een geëigend materiaal te zijn, door Opdrachtnemer te verzorgen. 

 Kitwerk van het sanitair is opgenomen in de aanneemsom van de e.
Opdrachtnemer. 

 Voegen tevoren door de Opdrachtnemer te reinigen en te primeren met een f.
daartoe geëigend materiaal. 

 Garantietermijn 5 jaar. g.

40.00 Stukadoorswerk 
 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren de volgende a.

onderdelen: 
 Het leveren van het benodigde materiaal en materieel; 1.
 Het maken en vervoeren van de mortel; 2.
 Het indien nodig vooraf behandelen van de muren; 3.
 Het aanbrengen van de mortel; 4.
 Het verwijderen van kleine lijmresten, pikken en butsen 5.

 Samenstelling van de mortel volgens voorschrift. b.
 Voorafgaande aan het aanbrengen van de mortel, dienen zaken, zoals c.

wanden, trapgaten, trappen, kozijnen, dorpels, welke mogelijk besmeurd 
kunnen worden te worden afgedekt. Mocht er ondanks deze voorzieningen 
toch verontreinigingen op de bovengenoemde delen te zijn waargenomen, 
dient dit voor rekening van de Opdrachtnemer worden verwijderd. 

 Aansluitingen tegen schoonmetselwerk/andere wandafwerking insnijden. d.
 Achter tegelwerk geen gips houdende materialen verwerken. e.
 Bij gebruik van een spuitinstallatie moeten beschermende maatregelen f.

genomen worden ter voorkomen van bevuiling van reeds gereedgekomen 
werken. Het uitvoeren/aanbrengen van de maatregelen zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 

 De Opdrachtnemer dient voorzieningen te treffen om schade als gevolg van g.
tocht of vorst te voorkomen. 

 Reparaties zijn voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen op eerste h.
aanwijs van Jorritsma Bouw te worden uitgevoerd. Beschadiging door fouten 
van derden rechtstreeks te berekenen aan die derden. 

 Het benodigde steigerwerk is voor rekening van de Opdrachtnemer. i.
 Indien muurvlakken achter radiatoren, trapgaten, e.d., vooraf dienen te j.

worden gestukadoord dit uit te voeren zonder extra verrekening. 
 De vlakheid van de wanden mag over een lengte van 2 meter niet meer zijn k.

dan 2 mm+ of 2 mm-. De vlakheid dient te voldoen aan de Stabu normen. 
 Garantietermijn 5 jaar. l.

40.40 Spuitwerk 
 Het werk uit te voeren volgens voorschriften van de fabrikant. a.
 De Opdrachtnemer plakt de nodige zaken af zodat de naastgelegen b.

materialen niet besmeurd worden door spetters of iets dergelijks. Mocht dit 
onverhoopt toch gebeuren dan dient dit te worden verwijderd en schoon te 
worden opgeleverd. 

 Het spuitwerk insnijden bij inwendige hoeken i.v.m. scheurvorming. c.
 De Opdrachtnemer verleent kosteloos zijn medewerking voor het eventueel d.

vroeger dan normaal plaatsen van radiatoren ten behoeve van het 
droogstoken in de winterperiode of iets dergelijks. 

 Kosten welke gemoeid zijn met het droogstoken in de winter om zodoende e.
de continuïteit van het werk te garanderen zullen na rato met de 
betrokkenen in overleg worden verrekend. 

 Het bijwerken en repareren van plaatnaden en stortstroken is opganomen in f.
de aanneemsom van de opdrachtnemer. 

 Garantietermijn 5 jaar. g.

41.00 Tegelwerk 
 Aan de Opdrachtnemer worden door Jorritsma Bouw tegels verstrekt. De a.

Opdrachtnemer voorziet zelf in de juiste primer, lijm, specie en voegsel. 
 Het verlijmen van tegels dient conform het lijmadvies en de b.

verwerkingsvoorschriften van de fabrikant te worden uitgevoerd. Het 
lijmadvies dient uiterlijk twee weken voor uitvoering ter goedkeuring te 
worden ingediend bij Jorritsma Bouw. 

 Het uitvoeren van tegelwerk bij reeds geplaatst sanitair, zoals c.
baden/douchebakken worden door Opdrachtnemer dusdanig beschermd dat 
het sanitair niet kan beschadigen. Beschadigingen van het sanitair ontstaan 
tijdens het uitvoeren van het werk zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 
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 Doorvoeren tot 50 mm worden rond in het tegelwerk gespaard. d.
 De ruimte tussen doorvoer en sparing mag maximaal 3 mm bedragen. e.
 Tegels met afwijkingen mogen niet verwerkt worden. f.
 In specie gezette tegels moeten vol en zat in de specie worden gezet. g.
 Alle tegelvlakken dienen zuiver vlak, haaks, te lood, waterpas of met het h.

aangegeven afschot na afvoeren e.d. aanbrengen. 
 De tegelverdeling dient uitsluitend symmetrisch te geschieden, kleiner dan i.

halve tegels mogen niet worden verwerkt, tenzij anders door onze uitvoerder 
of directie aangegeven.  

 Indien nodig voor de aanhechting de tegels inwateren alsmede het vochtig j.
maken van wanden en vloeren of aanbranden met cement. 

 Het opzetten van proefstukken is opgenomen in de aanneemsom. De k.
Opdrachtnemer zal vervallen proefstukken kosteloos vervangen voor het 
gekozen proefstuk. 

 Na het voegen dient het tegelwerk schoon te worden opgeleverd. l.
 De Opdrachtnemer draagt zorg voor het verwijderen van de cementsluier. m.
 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren de volgende n.

onderdelen: 
 kimband, kitwerk, inclusief het zetten in kit. 1.
 Het plaatsen dorpels. 2.
 Het plaatsen van vensterbanktegels. 3.
 Het betegelen van badmuurtjes, badomrandingen, douchebakken, etc. 4.
 Hoekbeschermingsprofielen. 5.
 Alle aanhelingen van sparingen, schakelaars, stopcontacten, tegelluikjes, 6.

sanitaire toestellen e.d. dienen te zijn opgenomen in de . 
 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een blijvende hechting van de o.

tegels aan de ondergrond. Bij constatering van losliggende tegels, dient dit 
door de Opdrachtnemer kosteloos te worden hersteld. 

 Garantietermijn 5 jaar. p.

42.00 Cementdek en anhydrietvloeren 
 Bij aanvang van de werkzaamheden dient de ondervloer alsmede de hoogte a.

ligging door de Opdrachtnemer te worden gekeurd. Indien de 
Opdrachtnemer zich niet kan verenigen met de betonvloeren alsmede de 
dikte van de aan te brengen cementdekvloer, dient dit voor aanvang van de 
werkzaamheden aan Jorritsma Bouw schriftelijk te worden medegedeeld. 

 Tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer behoren de volgende b.
onderdelen: 

 Het maken en vervoeren van de cementmortel; 1.
 Het vooraf nat maken en het grondig inwassen van de ondervloeren 2.

voor het leggen van de cementdekvloeren; 
 Het nathouden van de dekvloeren tijdens de verhardingsprocedure of 3.

afschermen d.m.v. pvc-folie; 
 Het inwassen met cement van de cementdekvloeren daags na het 4.

leggen hiervan; 
 Het aanbrengen van de nodige afschotten op aanwijs van Jorritsma 5.

Bouw; 
 Het beschermen van wanden tegen optrekkend vocht vanuit de 6.

dekvloeren; 
 Samenstelling van de mortel volgens voorschrift. c.
 De Opdrachtnemer zal voorzieningen treffen om vervuiling en/of d.

beschadiging van onderdelen te voorkomen. 
 Peilmaten worden de Opdrachtnemer éénmalig per ruimte ter beschikking e.

worden gesteld. 
 De Opdrachtnemer verwerkt door Jorritsma Bouw aangeleverde f.

matomrandingen, hoeklijnen, dilatatiemiddelen, krimpnetten 
 De Opdrachtnemer draagt zorg voor het afsmeren van de meterkastvloer, g.

gelijktijdig met het leggen van de vloer. 
 De Opdrachtnemer draagt gedurende uitvoering van het werk zorg voor het h.

beschermen en het deugdelijk inwerken van de vloerleidingen. 
 De Opdrachtnemer draagt zorg voor voldoende afschot naar de vloerputten. i.
 De Opdrachtnemer dient voorzieningen te treffen om schade als gevolg van j.

tocht of vorst te voorkomen, de Opdrachtnemer voorziet in voorzieningen 
om zand vorstvrij op te slaan. 

 Afwijkingen in de vloerdikte wordt niet verrekend. k.
 Eventueel te verwerken toeslagstoffen worden de Opdrachtnemer l.

aangeleverd, deze worden zonder verrekening door de Opdrachtnemer 
verwerkt. 

 De vlakheid van de vloeren mag over een lengte van 2 meter niet meer zijn m.
dan 2 mm+ of 2 mm-. De vlakheid dient te voldoen aan de NEN normen. 

 Waar nodig verzorgt de opdrachtnemer wapening of andere voorzieningen in n.
de dekvloer t.b.v. elektra-, CV-leidingen, e.d. De kosten hiervoor zijn 
opgenomen in de aanneemsom van de opdrachtnemer. 

 Het achteraf schuren van anhydrietvloeren is opgenomen in de aanneemsom o.
van de Opdrachtnemer. 

 Garantietermijn 5 jaar. p.

42.40 Kunststof bedrijfsvloeren 
 Schuren van ondervloer door behoort tot de werkzaamheden van de a.

Opdrachtnemer.  

 De Opdrachtnemer zal van alle gevraagde onderdelen monsters en/of b.
kleurkaarten verstrekken. Pas na goedkeuring door Jorritsma Bouw mag het 
werk in uitvoering worden genomen. 

44.31 Systeemplafonds 
 De Opdrachtnemer draagt zorg voor droog transport en een droge opslag van a.

het materiaal op de bouwplaats. 
 De vochtigheid van de ruimten waarin het plafond wordt aangebracht moet b.

voldoen aan de eisen welke het plafondleverancier eraan stelt. De 
vochtigheid wordt gemeten door de Opdrachtnemer. 

 Jorritsma Bouw verstrekt aan de Opdrachtnemer voorafgaand aan de c.
uitvoering de hoogte van het plafond en de bovenliggende constructie. De 
Opdrachtnemer draagt zorg voor op goede hoogte maken van het plafond. 

 De Opdrachtnemer verzorgt het ophangmateriaal geschikt voor de d.
bovenliggende constructie en het opvangen van het hoogte verschil. 

 Het werk wordt uitgevoerd zoals op de plafond indelingstekening. e.
Aangegeven. Indien er geen plafond indelingstekening gemaakt is, geldt het 
bestek en de aanwijs van de uitvoerder. 

 Platen worden zo mogelijk symmetrisch gelegd.  f.
 De plafonds dienen volkomen vlak, voorzien van de nodige pasplaten g.

alsmede symmetrisch te worden uitgevoerd. 
 Toegepast randhout dient aan de zichtzijde zwart te zijn, 1 cm verdiept h.

aangebracht. 
 Waar nodig plafondplaten verankeren ten behoeve van onder-en i.

overdruksituaties. 
 De ruimten welke de Opdrachtnemer beschikbaar gesteld worden, dienen na j.

het gereedkomen van de plafondwerkzaamheden schoon te worden 
opgeleverd. 

 De Opdrachtnemer zal van alle gevraagde onderdelen monsters en/of k.
kleurkaarten verstrekken. Pas na goedkeuring door Jorritsma Bouw mogen 
de materialen worden besteld. 

 Sparingen alsmede randafwerkingen inclusief bevestigingen en l.
bevestigingsmiddelen dienen in de aanneemsom te zijn opgenomen. 

 Voorzieningen ten behoeve van derden, te weten mechanische ventilatie, cv-m.
installatie, elektrische installatie dient door de Opdrachtnemer te worden 
aangebracht. 

 Opdrachtnemer verleent kosteloos medewerking voor het eventueel eerder n.
ophangen van het plafondraster. 

 De Opdrachtnemer verzorgt en brengt benodigde kolomringen aan t.b.v. o.
aansluiting op ronde elementen en/of kolommen. 

 De Opdrachtnemer neemt maatregelen tegen vervuiling, vingerafdrukken p.
e.d. op de plafondplaten 

 De Opdrachtnemer levert kosteloos 1 pak reservetegels. q.
 Garantietermijn 5 jaar. r.

44.41 Systeemwanden 
 Opslag van de goederen dient in nauw overleg met Jorritsma Bouw te a.

worden gecoördineerd. 
 Coördinatie met installateurs e.d. dient in nauw overleg met Jorritsma Bouw b.

te gebeuren. 
 De Opdrachtnemer voert het werk uit volgens de verstrekte aansluitdetails c.

aan vloer, andere wanden, plafond, kozijnen en kolommen. De 
Opdrachtnemer verstrekt vooraf werktekeningen en aansluitdetails in 2-voud 
ter goedkeuring en in 3-voud aan de Directie en Jorritsma Bouw. 

 Voorafgaande aan de werkzaamheden dient de Opdrachtnemer beton-, d.
pleister- en/of schilderwerk alsmede afgewerkte vloeren c.q. 
vloerbedekkingen te beschermen. Mocht er beschadiging optreden aan 
bovengenoemde, dan zal dit voor rekening van de Opdrachtnemer worden 
hersteld. 

 Maatvoeringen dienen door de Opdrachtnemer nauwkeurig te worden e.
uitgevoerd. E.e.a. in nauw overleg met Jorritsma Bouw.  

 De wanden worden door de Opdrachtnemer behangklaar (groep 2) f.
opgeleverd. 

 Sparingen en achterhout e.d. zijn inbegrepen in de aanneemsom. g.
 De Opdrachtnemer verleent kosteloos medewerking voor het eventueel h.

eerder plaatsen van frames. 
 De Opdrachtnemer zorgt voor correcte brandwerende en geluidswerende i.

aansluitingen op aangrenzende bouwkundige onderdelen. 
 Indien de Bouwdirectie eist dat er een proefwand dient te worden opgesteld, j.

dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen. In de 
proefopstelling dienen de voorkomende details zoals aansluitingen aan 
kolommen, kantconstructies e.d. te zijn verwerkt.  is inclusief het inwerken 
van door Jorritsma Bouw beschikbaar gestelde binnenkozijnen. 

 Garantietermijn 5 jaar. k.

46.00 Schilderwerk 
 Op eerste verzoek van Jorritsma Bouw zal de Opdrachtnemer binnen 2 a.

weken een verftechnisch advies ter goedkeuring voorleggen. Eén en ander 
dient afgestemd te zijn op de reeds aangebrachte voorbewerkingen. 

 De Opdrachtnemer zal van alle gevraagde onderdelen monsters en/of b.
kleurkaarten verstrekken. Pas na goedkeuring door Jorritsma Bouw mogen 
de materialen worden besteld. 
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 De Opdrachtnemer zal proefvlakken opstellen. De vervallen proefvlakken c.
worden kosteloos vervangen door de gekozen proefvlakken. 

 De Opdrachtnemer is verplicht conform de regelgeving alle nodige d.
maatregelen te treffen om steeds een maximale uitkering te verkrijgen van 
de subsidieregeling voor zover dit van toepassing kan zijn op het werk. Dit 
betreft: 

 De premieregelingen welke van toepassing zijn tijdens de aanbieding en e.
tijdens de uitvoering van het werk; 

 In de Opdracht vastleggen dat alle uitkeringen welke bij bovengenoemde f.
regelingen van toepassing zijn aan Jorritsma Bouw worden uitgekeerd of in 
mindering worden gebracht op de aanneemsom, waarbij de Opdrachtnemer 
de kopieën van de declaratieformulieren en andere relevante bescheiden 
verstrekt. Indien ten gevolge van nalatigheid of onzorgvuldigheid van de 
Opdrachtnemer, de premie geheel of gedeeltelijk niet uitgekeerd wordt, zal 
dit op het tegoed van de Opdrachtnemer worden ingehouden; 

 De Opdrachtnemer dient het werk uit te voeren volgens voorschriften van de g.
fabrikant alsmede het verftechnisch advies. 

 De Opdrachtnemer plakt de nodige zaken af zodat de naastgelegen h.
materialen niet besmeurd worden door verfspetters of iets dergelijks. Mocht 
dit onverhoopt toch gebeuren dan dient dit te worden verwijderd en schoon 
opgeleverd. 

 Het grond- en meniewerk van kozijnen en ander houtwerk alsmede ankers en i.
plaatmaterialen dienen altijd op eerste aanzegging van Jorritsma Bouw te 
worden uitgevoerd. De grondlaag dient dekkend te zijn. (Het gronden omvat 
2x een behandeling, voor en tussentijds licht schuren) 

 Het werk omvat eveneens het herstellen van beschadigingen voor oplevering j.
van het schilderwerk. 

 Bij het schilderen van deuren, ramen, luiken e.d. dient de Opdrachtnemer er k.
voor te zorgen dat het hang- en sluitwerk goed blijft functioneren en niet 
door verf verstopt wordt of niet gangbaar blijft. Bij in gebreke blijven van de 
Opdrachtnemer draagt Jorritsma Bouw zorg voor het opnieuw gangbaar 
maken van hang- en sluitwerk en zo nodig vervangen door nieuw. De kosten 
hiervan zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer 
verleent kosteloos zijn medewerking voor het eventueel vroeger dan normaal 
plaatsen van radiatoren ten behoeve van het droogstoken in de 
winterperiode of iets dergelijks. 

 Garantietermijn 5 jaar. l.

48.31 Behangwerk 
 De Opdrachtnemer zal van alle gevraagde onderdelen monsters en/of a.

kleurkaarten verstrekken. Pas na goedkeuring door Jorritsma Bouw mogen 
de materialen worden besteld. 

 De Opdrachtnemer zal proefvlakken opstellen. De vervallen proefvlakken b.
worden kosteloos vervangen door de gekozen proefvlakken. 

 De Opdrachtnemer is verplicht conform de regelgeving alle nodige c.
maatregelen te treffen om steeds een maximale uitkering te verkrijgen van 
de subsidieregeling voor zover dit van toepassing kan zijn op het werk. Dit 
betreft: 

 De premieregelingen welke tijdens de aanbieding en uitvoering van het 1.
werk van toepassing zijn. 

 In de Opdracht vastleggen dat alle uitkeringen welke bij bovengenoemde d.
regelingen van toepassing zijn aan Jorritsma Bouw worden uitgekeerd of in 
mindering worden gebracht op de aanneemsom , waarbij de Opdrachtnemer 
de kopieën van de declaratieformulieren en andere relevante bescheiden 
verstrekt. Indien ten gevolge van nalatigheid of onzorgvuldigheid van de 
Opdrachtnemer, de premie geheel of gedeeltelijk niet uitgekeerd wordt, zal 
dit op het tegoed van de Opdrachtnemer worden ingehouden. 

 Het werk uit te voeren volgens voorschriften van de fabrikant e.
 Het behangwerk omvat: f.

 Het zorgvuldig afschuren van kalkspatten, bulten e.d. op de wand; 1.
 Het verwijderen van eventuele verfspatten; 2.
 Het opruimen en verzamelen van behangresten e.d. (zelf afvoeren); 3.
 Het leveren en aanbrengen van een passend anti-inzuigmiddel op de 4.

daartoe geëigende ondergrond; 
 Het behang vlak en strak aanbrengen en bij beëindigingen tegen 5.

betimmeringen, plinten e.d. strak afsnijden; 
 De behangwerken dienen conform de eisen/richtlijnen van de fabrikant 6.

te worden uitgevoerd met de daarvoor bestemde hulpmiddelen. 
 De Opdrachtnemer verleent kosteloos zijn medewerking voor het eventueel g.

vroeger dan normaal aanbrengen van behang t.p.v. de radiatoren ten 
behoeve van het droogstoken in de winterperiode of iets dergelijks. 

 Garantietermijn 1 jaar. h.

48.41 Vloerbedekkingen 
 De Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de vloerbedekking van één a.

productiegang, zonder kleurverschillen en antistatisch is.  
 De Opdrachtnemer zal voor zover noodzakelijk de ondervloer egaliseren en b.

stofzuigen voor het verkrijgen van een vlakke vloer, voordat de 
vloerbedekking wordt aangebracht.  

 De Opdrachtnemer zal van alle gevraagde onderdelen monsters en/of c.
kleurkaarten verstrekken. Pas na goedkeuring door Jorritsma Bouw mogen 
de materialen worden besteld. 

 De Opdrachtnemer zal de vloerbedekking bij onderbrekingen door d.
kruipluiken en dergelijke afwerken volgens aanwijzingen van de Jorritsma 
Bouw.  

 Indien geen plint wordt toegepast zal de Opdrachtnemer bij de aansluitingen e.
ter plaatse van schoon metselwerk of dergelijke de vloerbedekking passend 
snijden tegen wanden.  

 De Opdrachtnemer zal de opgedragen vloerbedekking of dergelijke vrij van f.
kit en/of lijmresten opleveren.  

 De Opdrachtnemer zal beschermende maatregelen treffen om g.
beschadigingen en/of vervuiling van onderdelen. 

 De Opdrachtnemer zal elastische vloerbedekking bij de aansluitingen h.
afkitten, waarbij de toegepaste kitsoort geen siliconenvervuiling mag 
veroorzaken.  

 De Opdrachtnemer staat in voor duurzame hechting vloerbedekking op i.
ondergrond en verricht daartoe (vocht)metingen. 

 Garantietermijn 5 jaar j.

50.00 Installatiewerk algemeen (elektrotechnisch en 
werktuigbouwkundig) 

 De Opdrachtnemer draagt zorg voor onderlinge afstemming van de diverse a.
installatie onderdelen. 

 De Opdrachtnemer zal van alle gevraagde onderdelen monsters en/of b.
kleurkaarten verstrekken. Pas na goedkeuring door Jorritsma Bouw mogen 
de materialen worden besteld. 

 Voorafgaande aan de bouw voeren Jorritsma Bouw en Opdrachtnemers c.
installatie overleg met de nutsbedrijven. 

 De Opdrachtnemer verstrekt een gezamenlijke tekening indeling meterkast. d.
 De Opdrachtnemer verstrekt de revisiegegevens digitaal en als afdruk. e.
 Ten behoeve van doorvoeringen in de fundering, de begane grond-, f.

verdiepings- en dakvloeren, het metselwerk en de wanden tekent de 
Opdrachtnemer sparingen op verstrekte tekeningen in,  indien deze 
tekeningen niet verstrekt worden verstrekt de Opdrachtnemer tijdig 
sparingstekeningen indien nodig voor het project digitaal. 

 De door de Opdrachtnemer geleverde en aangebrachte dakdoorvoeren g.
moeten zijn voorzien van regeninslag vrije kappen en waterdichte 
aansluitingen.  

 Keuringskaarten voor de installatie door de Opdrachtnemer tijdig in te h.
zenden aan de desbetreffende bedrijven. Kosten hiervan zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer.  

 De Opdrachtnemer dient bij de installatie de nodige krimp- en uitzetstukken i.
op te nemen. 

 De Opdrachtnemer verstrekt indien nodig het benodigde materiaal voor het j.
inwerken in de sparing. 

 Het werk uitvoeren volgens de Nen-normen welke tijdens de prijsaanbieding k.
gelden. 

 Sparingen kleiner dan 100 mm worden gemaakt door de Opdrachtnemer l.
tenzij het meegenomen kan worden in door de fabriek te maken sparingen. 

 Kosten (inclusief advieskosten), voor het verwerken van te laat opgegeven m.
sparingen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 Kosten voor het afdichten van te groot opgegeven of vervallen sparingen is n.
voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 Het vroegtijdig afstemmen van voor de Opdrachtnemer noodzakelijke o.
achterconstructie en/of ophangconstructie is de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtnemer. Het achteraf verwerken van noodzakelijke achterconstructie 
en/of ophangconstructie word uitgevoerd voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 

 Afmetingen van de installaties moeten zijn afgestemd op de bouwkundige p.
onderdelen. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig 
afstemmen en signaleren van manco’s in het ontwerp. 

 De door Opdrachtnemer op te geven leidingverloop en sparingopgave dienen q.
ten allen tijde afgestemd te zijn op de eisen van de leverancier van het 
onderdeel. 

 De Opdrachtnemer voert het werk uit met inbegrip van de het vereiste r.
ophang-, ondersteunings- en bevestigingsmiddelen, het nodige hak- en 
breekwerk.  

 Het leidingwerk in zicht strak en recht monteren met het juiste aantal zadels s.
en/of beugels.  

 Gedurende de ruwbouw van de riolerings-, gas- en waterleidingbuizen op t.
doeltreffende wijze afdichten. 

 Na het uitvoeren van de uw werkzaamheden de vertrekken schoon u.
achterlaten. 

 Op doorvoeringen moeten, na het afschilderen van de leidingen, rozetten v.
worden aangebracht. De Opdrachtnemer zet de ruimte rondom de doorvoer 
dicht met een daartoe geëigend materiaal. 

 Indien onderdelen zich bevinden in een brandscheiding dan moet de w.
Opdrachtnemer de vereiste voorzieningen treffen ter voorkomen van 
branddoorslag. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de te treffen 
voorzieningen ter goedkeuring voorgelegd aan Jorritsma Bouw. 

 Voor het afwerken van de wanden controleert de Opdrachtnemer of de x.
leidingen op de goede afstand van of in de muur zitten. Zo nodig deze goed 
plaatsen, op eerste aanwijs en ter goedkeuring van de uitvoerder  van 
Jorritsma Bouw, . 
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 Bij afmontage doorvoerleidingen waterdichte voorzieningen treffen. y.
 Herstel van veroorzaakte schade als gevolg van het maken van de sparing is z.

voor rekening van de Opdrachtnemer. 
 De installatie wordt door de Opdrachtnemer proefgedraaid. aa.
 De Opdrachtnemer moet indien mogelijk en nodig vroegtijdig de CV plaatsen bb.

voor het droogstoken van het gebouw. Het risico voor beschadiging en 
vermissing is voor de Opdrachtnemer voor zover dit niet onder de CAR 
verzekering valt.  

 Instructievoorschriften met bijbehorende middelen worden door de cc.
Opdrachtnemer bij oplevering aan de daartoe bevoegde overhandigd. 

 Bij systeemwanden: dd.
 Uitvoering van het installatiewerk afstemmen op montagevolgorde 1.

plaatsen wanden; 
 De Opdrachtnemer geeft aan waar hij ten behoeve van zijn 2.

onderdelenachterhout nodig heeft; 
 De Opdrachtnemer draagt zorg voor behoud van de isolatie. 3.

 Indien wordt gebouwd volgens de gietmethode zijn de volgende specifieke ee.
bepalingen tevens van toepassing: 

 Het maken van programmering tekeningen die Jorritsma Bouw ter 1.
goedkeuring moeten worden toegezonden; 

 De maatvoering van de kistboringen en van de overige vaste 2.
fixeringsonderdelen, vroegtijdig opgeven; 

 Het afschrijven en boren van de kist; in overleg met het bedrijfsbureau 3.
van Jorritsma Bouw, een optimaal boringpatroon uitvoeren teneinde de 
kist te ontzien; 

 De voor het werk in te storten materialen, doorvoeringen, sparingen en 4.
bevestigingsmiddelen, door de Opdrachtnemer te leveren en aan te 
brengen; 

 Voor het breken, scheuren en loslaten van de in te storten leidingen is 5.
de Opdrachtnemer verantwoordelijk. Er dient een monteur op het werk 
aanwezig te zijn tijdens het storten, zodat bij storingen of andere 
voorvallen direct ingegrepen kan worden; 

 Het is niet toegestaan lijm- en/of soldeerverbindingen te maken in te 6.
storten leidingen; 

 Daags na het storten controleert de Opdrachtnemer de maatvoering. 7.
 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de goede constructie, de ff.

kwaliteit van de geleverde materialen en het goed functioneren van de 
installatie. De uitvoering en oplevering zal mede plaatsvinden naar de eisen 
en voorschriften gesteld van overheidswege en de plaatselijke nutsbedrijven. 

 De Opdrachtnemer dient medewerking te verlenen aan het eventueel maken gg.
van een proefwoning.  

 Voorzieningen voor sparingen welke ons niet tijdig bereiken zijn voor hh.
rekening van de Opdrachtnemer en worden indien door anderen uitgevoerd 
op de aanneemsom van de Opdrachtnemer gekort. 

 De Opdrachtnemer verleent kosteloos zijn medewerking aan het ii.
droogstoken van het gebouw ten gevolge van winter of vocht en levert een 
bijdrage in de kosten naar rato en in overleg met betrokkenen. 

 Indien de wandafwerking door montage van installatieonderdelen wordt jj.
beschadigd, wordt de wandafwerking op kosten van de Opdrachtnemer 
hersteld. 

 Garantietermijn 2 jaar kk.

50.00 Dakgoten, hemelwaterafvoeren, binnenriolering, sanitair 
en gasinstallaties 

 Voor de koperen waterleidingbuizen een door het KIWA goedgekeurd a.
fabricaat te gebruiken. De buizen moeten om de ca. 16 cm zijn voorzien van 
het ingedrukte fabrieksmerk en KIWA-merk. De voor het waterfitterswerk te 
gebruiken soldeervloeistof of soldeerpasta moet eveneens van het KIWA-
keur zijn voorzien. 

 De Opdrachtnemer verzorgt de benodigde installatieberekeningen b.
 Het maken van de bouwplaats aansluitingen behoren indien contractueel c.

geregeld tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer. De aansluitingen 
vorstvrij aanleggen. 

 De binnenriolering dient aangebracht te worden tot 50 cm buiten de d.
gevellijn; indien er geen buitenriolering aanwezig is de leidingen afdoppen. 

 Het sleuven frezen moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren, e.
uitgehaalde stenen worden voor rekening van de Opdrachtnemer weer 
aangebracht.  

 Leidingwerk op juiste afschot leggen, zo nodig isoleren en vastmaken aan de f.
vloer. 

 De vloerputten en muurplaten op de juiste hoogte en plaats afstellen, g.
horizontaal en strak. 

 Het leidingwerk van pvc-leidingwerk lijmen tenzij voor het werk anders h.
beschreven. 

 In zinken goten om de 10 m1 bruggen aanbrengen. i.
 De hemelwaterafvoeren aanbrengen zodra de goten gemonteerd en het j.

werk het mogelijk maakt. De buizen vastzetten na het voegwerk. 
 De Opdrachtnemer voorziet in het plaatsen van blad- en grindvangers. k.
 De Opdrachtnemer sluit de hemelwaterafvoeren inclusief de stankafsluiters l.

aan op de grondleiding. Daartoe benodigde grondwerk door de 
Opdrachtnemer uit te voeren. De buitenriolering inclusief stankafsluiter ten 

behoeve van de hemelwaterafvoeren wordt door derden op 10 cm+ 
toekomstig maaiveld aangebracht. 

 Gas- en waterleiding afpersen alvorens een keuring aan te vragen en voor het m.
sluiten van leidingschachten. 

 De Opdrachtnemer draagt zorg voor afkitten waterleiding, doorvoeren en n.
sanitair. 

 De Opdrachtnemer voorziet in het beschermen van het sanitair en het o.
verwijderen van de stickers op het sanitair. 

 Ontluchtingsleidingen voor de binnenriolering met eventuele afdekkapjes zijn p.
voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 In de overeengekomen aanneemsom is begrepen het eventueel röntgen van q.
de gasleiding. 

 Garantietermijn 2 jaar r.

60.00 Verwarmingsinstallaties 
 Door de Opdrachtnemer worden warmteberekeningen gemaakt. De in het a.

bestek en/of bouwvergunning gevraagde temperaturen moeten door de 
Opdrachtnemer gegarandeerd worden. 

 Afmetingen radiatoren afstemmen op de bouwkundige tekening b.
 Ten behoeve van aanstorten van de sparingen verstrekt de Opdrachtnemer c.

tijdig voldoende stalen platen met daarop gelaste doornen, alsmede de 
benodigde mantelbuisjes van de juiste lengte. 

 De rookgasafvoer van de cv-ketel wordt door de Opdrachtnemer geleverd en d.
deugdelijk geplaatst. 

 Tot de levering en de montage van de cv behoort de ketel, inclusief e.
condens/drukvat en afvoer met stankafsluiter, de nodige radiatoren met het 
nodige leidingwerk. 

 De Opdrachtnemer monteert standconsoles voor het leggen van de dekvloer. f.
 Isoleren leidingen volgens de normen, onder de begane grond vloer en t.p.v. g.

van niet te verwarmen ruimten. 
 De Opdrachtnemer draagt zorg voor het demonteren van radiatoren t.b.v. h.

spuit- en behangwerk. 
 Kleine beschadiging van radiatoren tot de Oplevering door de i.

Opdrachtnemer kosteloos bij te werken. 
 De Opdrachtnemer is tot de Oplevering verantwoordelijk voor de j.

aangebrachte installatie, alsook de ketel. De montage van de ketel in een zo 
laat mogelijk stadium. 

 Garantietermijn 3 jaar. k.

61.00 Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties 
 De installatie dient zo te worden aangebracht dat deze geluidsarm en a.

trillingvrij is. 
 Bij oplevering een ventilatiemeting rapport per wooneenheid te overleggen. b.
 De kosten voor het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen zoals de c.

vereiste berekeningen, metingen e.d. zijn voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 

 De aanneemsom is inclusief het leveren en plaatsen van de nodige d.
dakdoorvoeren, plakstukken, snoeren e.d. 

 Garantietermijn 2 jaar. e.

70.00 Elektra-installatie 
 De Opdrachtnemer levert inbouwdozen schoon metselwerk/meterkast a.

bodemplaat en invoerbochten. 
 De Opdrachtnemer verzorgt de benodigde lux metingen. b.
 Het sleuven frezen moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren, c.

uitgehaalde stenen worden voor rekening van de Opdrachtnemer weer 
aangebracht. 

 De Opdrachtnemer treft maatregelen ter bescherming van beglazing, d.
afgewerkte vloer, tegelwerk, vensterbanken. 

 Inbouwdozen en leidingen met cementspecie voldoende vastzetten (op e.
tegelmaat) en vlak met voorkant afwerking.  

 Nuts leidingen worden niet gevoed en afgemonteerd, tenzij anders f.
beschreven. 

 Indien wordt gebouwd volgens de gietbouwmethode zijn de volgende g.
specifieke bepalingen tevens van toepassing: 

 in de ruwbouw in te storten doorvoeringen, sparingen, h.
bevestigingsmiddelen, leidingen en dozen leveren, monteren en beschermd 
tegen het inlopen van cementwater op de bekistingplaatsen, zodanig dat 
voldoende betondekking op de leidingen wordt verkregen. U dient ons in een 
vroeg stadium de maatvoering van de kistboringen en van de overige door u 
benodigd geachte fixeeringsonderdelen op te geven; 

 het doorvoeren van de leidingen dient op de dag van het ontkisten te i.
geschieden; volgelopen leidingen en "zoekgeraakte" dozen worden voor 
rekening van de Opdrachtnemer opengehakt en aangesmeerd. Door de 
Opdrachtnemer dienen de breekpennen van de in te storten materialen na 
het ontkisten van de wanden verwijderd te worden. Alle leidingen dienen, 
direct na het lossen van de tunnelkist, te worden voorzien van de benodigde 
bedrading. In de ledige leidingen moeten touwtjes worden getrokken; deze 
handeling zal gekeurd worden door de uitvoerder van Jorritsma Bouw en die 
van de Opdrachtnemer. Eventuele verstoppingen oplossen. In die gemeenten 
waar toestemming wordt gegeven voor het trekken van bedradingen direct 
na het storten, dienen deze leidingen doorgevoerd te worden en 
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gecontroleerd. De doorkoppeling van leidingen op de bouwplaats wordt, 
evenals het aanbrengen van niet ingestorte leidingen, door u op een zodanig 
tijdstip verzorgd, dat de voortgang van de bouw er niet door wordt 
belemmerd een en ander in overleg met onze uitvoerder. 

 De bouwstroomvoorziening in de bouwkasten, respectievelijk keten, j.
nissenhutten en wc alsmede de aardpen wordt wanneer dit contractueel is 
vastgelegd door de Opdrachtnemer aangelegd, onderhouden en zo nodig 
gerepareerd. Het benodigde materiaal is voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 

 De Opdrachtnemer levert de benodigde mantelbuizen ten behoeve van Nuts k.
voorzieningen en de mantelbuizen ten behoeve van de doorvoeren in de 
fundering. 

 In de systeembetonvloeren worden door Jorritsma Bouw centraal dozen l.
ingestort. Dozen door de Opdrachtnemer tijdig aan te geven op tekening. 

 In het bestek beschreven loze doorvoerbuizen t.b.v. later aan te sluiten m.
elektrische toestellen en/of verlichting zijn voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 

 Indien voor hoogbouw liften zijn beschreven, dient de liftschacht- en n.
machinekamerverlichting, alsmede de krachtstroomleiding volledig te 
functioneren op het moment dat de liftinstallateur met zijn werkzaamheden 
begint. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de Opdrachtnemer voor tijdelijke 
voorziening moeten zorgen (b.v. via de bouwspanning), zulks in overleg met 
Jorritsma Bouw. 

 De bekabeling t.b.v. de liftinstallatie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan o.
de leverancier van de liftinstallatie. 

 Bij toepassing van elektrische deuropener-installaties is ook de levering en p.
het aanbrengen van elektrische sluitplaten voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 

 Garantietermijn 2 jaar q.

80.00 Liftinstallatie 
 De Opdrachtnemer dient de liftconstructie af te stemmen op de beschikbare a.

schacht. 
 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tekenwerk van de b.

liftinstallatie(s). Op de tekeningen moeten de volgende onderdelen duidelijk 
worden weergegeven: 

 Schachtafmetingen; 1.
 Doorloophoogtes en aantal stopplaatsen; 2.
 Te houden sparingen / voorzieningen. 3.
 Belastingen op de omliggende bouwkundige constructies 4.
 Aansluitdetails, kooitekeningen en overzicht bedieningspaneel 5.
 Aansluitpunten en -waarden ten behoeve van de elektrotechnisch 6.

installaties; 
 Gegevens t.b.v. de hijsvoorzieningen. 7.

 De Opdrachtnemer verzorgt werkplateau’s in de liftschacht ten behoeve van c.
de het aanbrengen van de liftinstallatie. 

 Bemonsteringen van kooi inrichting e.d. worden kosteloos verstrekt. d.
 De installatie moet  geluidsarm en trillingvrij worden aangebracht. e.
 De Jorritsma Bouw zorgt voor een deugdelijke afzetting voor sparingen naar f.

de schacht. De Opdrachtnemer houdt deze gedurende de uitvoering in stand. 
 Bij brandweerliften wordt de brandwerende aansluiting van de installatie op g.

de bouwkundige onderdelen van de liftschachten door de Opdrachtnemer 
verzorgt. 

 Installatie certificaten met betrekking tot de brandweerliften worden op h.
eerste verzoek aan Jorritsma Bouw verstrekt. 

 De wijze van montage wordt bepaald door Jorritsma Bouw i.


